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Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV):

31500000-1
31523200-0
32333200-8
34922000-6
34928470-3
34928472-7
34928520-9
34992100-8
34996300-8
35125300-2
35261000-1
35261100-2
45000000-7
45223300-9
45223320-5
45231000-5

45231300-8

45231400-9
45232100-3
45232130-2
45232400-6
45232460-4
45233270-2
45233290-8
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45315100-9
45316000-5
45316213-1
45317300-5
45330000-9
45332400-7
51112000-0
51112100-1
51112200-2
51120000-9
63712700-0
63712710-3
71220000-6
71320000-7
71321000-4
71355000-1
74222100-2
74232000-4
74232310-0
74232700-1

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

Trwate znaki informacyjne

Kamery wideo

Urzadzenia do znakowania drog

Elementy oznakowania

Oznakowanie

Stupy latarniowe

Podswietlane znaki drogowe

Parkingowe urzgdzenia kontrolne

Kamery bezpieczenstwa

Panele informacyjne

Panele komunikatéw zmiennych

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie parkingdw

Roboty budowlane w zakresie obiektow ,parkuj i jedz”

Roboty budowlane w zakresie rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Roboty sanitarne

Malowanie nawierzchni parkingéw

Instalowanie znakéw drogowych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Instalowanie oznakowania drogowego

Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej

Ustugi instalowania sprzetu do przesytu energii elektrycznej

Ustugi instalowania sprzetu sterowania energig elektryczng

Ustugi instalowania urzgdzen mechanicznych

Ustugi kontroli ruchu

Ustugi monitorowania ruchu

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Ustugi pomiarowe

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania systeméw zasilenia energig elektryczng
Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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SPIS ZAX ACZNIKOW:

1. Zgoda PKP S.A. na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane z dnia 15 grudnia 2016

roku
2. Opinia nr 220/2016 wydana przez Polskie Koleje Panstwowe S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku wraz z zatgcznikami:
e Opinia nr pisma 1ZDK2g-505-105/16 wydana przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Ostrowie Wielkopolskim w dniu 29 listopada 2016 roku
e Opinia nr pisma ERD7i-552/184/2016 wydana przez PKP Energetyka S.A. w Poznaniu w dniu
29 listopada 2016 roku
e Opinia nr pisma: UTM7-504-599/2016 wydana przez PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. w Poznaniu w
dniu 07 listopada 2016 roku
e Opinia nr pisma LBPSj-508-0716/16 wydana przez TK Telekom Sp. z 0.0. z Warszawy w dniu
01 grudnia 2016 roku
3. Pismo nr WOO-11.070.94.2016.JC.2 wydane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w

Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku.

SPIS RYSUNKOW:

1. Kopia mapy terenu kolejowego sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym, skala 1:500

2.  Koncepcja zagospodarowania terenu, skala 1:500

3. Przekroje normalne, skala 1:50

SPIS KART INFORMACYJNYCH WG WYTYCZNYCH DLA MALEJ ARCHITEKTURY
WEZt OW PRZESIADKOWYCH W RAMACH POZNANSKIEJ KOLEI METROPOLITARNEJ:

1. PO1 Wiata rowerowa

=
©

2. P_02 Toaleta samoobstugowa
3. P 04 Wiata dla pasazeréw
4. K01 Stojak rowerowy
5. K02 tawki modutowe TYP A tawka pojedyncza
6. K 03 tawki modutowe TYP B tawka potrojna
7. K 04 tawki modutowe TYP C tawka duza
8. K 06 Kosz na $mieci
9. K07 Tablica informacyjna
WP_02 Zieleh
WP_03 Oswietlenie

=
=
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1. CzESC OPISOWA.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) [2].

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie robo6t budowlanych.

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.1 Cel zamodwienia.

Celem przedmiotowego zamdwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia wedtug
opracowanej koncepcji budowy parkingu przy dworcu w ltéwcu, Pecna ul. Gtéwna (dziatka o nr ewid.
85/1, obreb Pecna).

1.1.2 Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

e zaprojektowanie,
e wykonanie robét budowlanych.
Przedmiot zamoéwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

warunkami wydanych decyzji i opinii oraz niniejszym PFU.

Zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, majgcego wplyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,

¢ wykonanie inwentaryzacji zieleni,

¢ wykonanie inwentaryzacji istniejacych, przeznaczonych do likwidacji obiektéw infrastruktury
podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzen, obiektéw kubaturowych, oswietlenia itp.,

¢ wykonanie ewentualnych projektow zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunieciem kolizji,

e wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,

e opracowa¢ materialy oraz wystgpic do gestorow sieci o uzyskanie stosowanych warunkéw
przytgczenia medidw, uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszeh do wiasciwych organow
lub instytuciji,

e uzyskanie warunkéw technicznych od PKP ENERGETYKA na usuniecie kolizji,
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uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkéw usytuowania dziatki w sgsiedztwie linii kolejowych
zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r.
poz. 1297 z pézn. zm.) [5] oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia
22 sierpnia 2008 roku) [6],

sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla poszczegdlnych branz,

opracowanie projektu zieleni,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw dla poszczegdlnych branz,

uzyskanie innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikaciji technicznych,
petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej, jesli bedzie to wymagane - pozwolenia na

uzytkowanie parkingu.

Uwaga:

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien

wymaganych do uzyskania prawomochego pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu

zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych.

Zamierzenie obejmuje budowe parkingu dla posiadaczy samochodéw osobowych mieszkajgcych w

oddaleniu od dworca kolejowego pragnacych pozostawi¢ samochody, rowery na parkingu i dalej

poruszac sie komunikacjg kolejows.

Charakterystyczne parametry inwestycji:

22 miejsc dla samochoddw osobowych (w tym 1 miejsce przeznaczone do postoju dla samochodow
dla 0s6b niepetnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodéw w
bezposrednim sagsiedztwie stacji w celu podwozenia oséb przesiadajgcych sie nastepnie na srodki
transportu zbiorowego),

10 miejsca postojowe przeznaczone dla parkowania rowerow,

wymiary pojedynczego stanowiska postojowego:
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» 2,30 x 5,00 - stanowisko prostopadte,
» 3,60 x 5,00 - stanowisko dla oséb niepetnosprawnych,
szerokos$¢ wjazdu/wyjazdu na teren parkingu 5,00 m,
szerokos¢ drogi manewrowej 5,00 m,
zatozenia konstrukcyjne elementow parkingu:
Projektowane warstwy konstrukcyjne parkingu majg zapewnié przeniesienie ruchu KR1.

Nawierzchnia stanowisk parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm
- podbudowa pomochicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa - 18 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej, wjazdu i wyjazdu:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarej - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm
- podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa - 18 cm

Nawierzchnia stanowisk postojowych dla rowerow:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z betonu B10 - 20 cm

Chodnik:

- kostka betonowa w kolorze czerwonym -6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - 10 cm

odwodnienie terenu parkingu powierzchniowe z odprowadzeniem wod poprzez projektowang sieé

kanalizacji deszczowej podtaczong do istniejgcego kanatu deszczowego zlokalizowanego w zakresie

dziatki o nr ewid. 85/1, obreb Pecna; ewentualnie odwodnienie przy wykorzystaniu studni chtonnej,
budowa przytgczy: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,
oswietlenie uliczne,

monitoring parkingu,

montaz matej architektury (wiaty/poczekalni dla pasazerow, wiata dla rowerdw, toalety, tablice

informacyjne z zegarem, tawki, kosze na smieci),
nasadzenie roslinnosci niskiej i wysokiej,

udogodnienia dla 0os6b niepetnosprawnych:

» wydzielone miejsca dla oséb niepetnosprawnych znajdujgce sie mozliwie jak najblizej wejscia na

peron kolejowy - 1 miejsce postojowe dla niepetnosprawnych.

» pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej pod stopami, ktére utatwiajg bezpieczne poruszanie
sie osobom niewidomym i stabowidzgcym (np. przy krawedziach przewidywanego utwardzenia
terenu przeznaczonego dla komunikacji pieszych).

» mapy dotykowe z aluminium lub mosigdzu. Wielkos¢ tablicy ze schematem dotykowym nie

wieksza od rozpietosci ramion czytajgcego w pozycji siedzgcej. Na mapie dotykowe;j,
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przeznaczonej dla oséb z dysfunkcjg wzroku umieszczone bedg wazne elementy przestrzeni
dworca i trasy przejsé; brajlowskie napisy; napisy przy uzyciu liter i zastosowaniu duzego
kontrastu pomiedzy literami i ttem, przeznaczone dla osob stabowidzgcych; symbole okreslajgce
lokalizacje elementdéw architektonicznych.

» czytelne opisy zgodne z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych (Informacja dla osoéb
stabowidzacych znajdujgca sie na wysokosci od 1,4 do 1,7 m, litery o odpowiedniej wielkosci, o
prostym kroju, bez kursywy, czcionkg bezszeryfowg np. Arial, Tahoma, na matowym,
kontrastowym tle piktogramy i napisy, ktérym zapewniony zostanie odpowiednie umiejscowienie i
bezposrednie podejscie w celu odczytania przez osoby stabowidzgce lub niewidome za pomocg
dotyku (informacja usytuowana w poblizu gtéwnych wejsé, wzdtuz gtdwnych ciggow
komunikacyjnych (trasach wolnych od przeszkdd), wejs¢é na perony. Miejsca te powinny byé
dobrze oswietlone.

» toalete samoobstugowg (potautomatyczna) przystosowang do korzystania przez odpowiednio

szerokimi drzwiami i przestrzenig manewrowa. Toaleta wyposazona bedzie takze w przewijak.

1.1.4 Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Na etapie projektowania nalezy zachowa¢ warunki ustalone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) [3] oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015 roku) [10].

Ze wzgledu na usytuowanie dziatki w sgsiedztwie toréw kolejowych nalezy przestrzega¢ postanowien
Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z
pézn. zm.) [5] oraz Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 22 sierpnia
2008 roku) [6]. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od uwarunkowan

zawartych w aktach prawnych [5] oraz [6].

1.1.4.1 Opis stanu istniejgcego.

Obecnie teren przeznaczony pod budowe parkingu jest zabudowany budynkiem dworca stacyjnego oraz
budynkiem stacji transformatorowej. Istniejacy wjazd na teren parkingu od strony ul. Gtéwnej jest
utwardzony, posiada nawierzchnie mineralno-asfaltowg oraz szerokos$¢ 5,00 m, ograniczony jest
obustronnie kraweznikiem betonowym ulicznym. Dalszy fragment drogi dojazdowej oraz dojscie do
budynku dworca stacyjnego jest utwardzony kostkg kocie tby. Za budynkiem dworcowa teren jest
nieutwardzony.

Teren pomiedzy budynkiem dworca stacyjnego a peronami (wraz z budynkiem i peronami) jest po

przebudowie, wystepujg m.in. utwardzone dojscia do peronu, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,
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zadaszone miejsce przeznaczone dla parkowania rowerow - 5 stojakdw rowerowych w ksztafcie
odwroconej litery U, co daje 10 miejsc parkingowych.

Wzdtuz granic dziatek o nr ewid. 85/1 oraz 81 zlokalizowany jest murek oporowego z uwagi na réznice
wysokosciowe terendw obu dziatek.

W najblizej okolicy znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Teren inwestycji nie polega ochronie konserwatorskie;.

W bezposrednim sgsiedzie dziatki zlokalizowana jest infrastruktura techniczna umozliwiajgca podtgczenie
planowanej inwestycji do sieci (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa,

instalacja energetyczna), co pozwoli na prawidtowe funkcjonowanie parkingu.

1.1.4.2 Struktura wiasnosci terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcej dziatce:

Dziatka o nr ewid. 85/1 - Wtasciciel: Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: PKP S.A.

1.1.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji zaproponowanych
rozwigzan projektowych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie

rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.1.6 Uwarunkowania terminowe.

Termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych obiekty do

uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.1.7 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowg parkingu majg za zadanie dostosowanie obstugi komunikacyjnej
oraz pieszych na terenie zamknietym bedagcym we witadaniu PKP. Majg zapewni¢ poprawe warunkow
ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania sie, parkowania w rejonie dworca kolejowego
samochodoéw osobowych, roweréw oraz estetyke miejsca przestrzeni publicznej. Przewiduje sie montaz
elementéw matej architektury, takich jak siedziska, kosze na $mieci, tablice informacyjne z zegarem dla
pasazeréow komunikacji kolejowej, montaz wiaty/poczekalni dla pasazeréw, montaz wiaty rowerowej,
zainstalowanie toalety poftautomatycznej. Wykonanie oswietlenia oraz monitoringu terenu planowanej

inwestycji zapewni bezpieczehstwo uzytkownikéw parkingu.
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1.1.8 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Utwardzone nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ wystajgcym kraweznikiem betonowym ulicznym 15
x 30 cm utozonym na tawie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

Organicznie chodnikéw oraz uktadu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 8 x 30
cm utozonym na fawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

W miegjsce istniejgcego murka oporowego zlokalizowanego wzdtuz granic dziatek o nr ewid. 85/1 oraz 81,
z uwagi na jego zly stan techniczny, nalezy przewidzie¢ montaz Scianki peronowej L1 o wymiarach:
wysokos¢ 1,60 m, dtugosé stopy 1,05 m, szerokos¢ 0,995 m, grubosé scianki 0,10 m; wykonana z betonu

klasy C35/45 (ewentualnie Scianka peronowa L2).

1.1.8.1 Parking P+R - PARKUJ | JEDZ (Park & Ride).

Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarze 2,30 x 5,00 m - 19 miejsc
postojowych oraz 1 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarze 3,60 x 5,00 m. Uktad
stanowisk prostopadtych w stosunku do drogi manewrowe;j.

Nawierzchnie stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm utozone na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie
zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5 MPa.

Powierzchnia stanowisk postojowych 258,00 m?.

1.1.8.2 Parking B+R - ZAPARKUJ ROWER | JEDZ (Bike & Ride).

Budowa 10 miejsc parkingowych dla roweréw - zamontowanie 5 stojaki rowerowe w ksztalcie odwrdconej
litery U.
Podstawowe wymiary parkingu rowerowego

Nawierzchnia parkingu B+R z kostki betonowej grubosci 8 cm utozona na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie z betonu B 10 grubosci 20 cm.

Powierzchnia utwardzenia - 56,00 m2.
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Miejsca parkingowe dla rowerdw nalezy ochroni¢ przez deszczem poprzez ich zadaszenie wiatg o
wymiarach ok. 3,70 x 7,20 m.

e,

b

1.1.8.3 Parking K+R - CAtUJ | JEDZ (Kiss & Ride).

Budowa dwoéch miejsc postojowych przeznaczonych dla czasowego bezpiecznego i legalnego
zatrzymywania samochodu przez kierowcéw, po to by pasazerowie wysiedli i mogli szybko dostac¢ sie do
pociagu.

Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm utozona na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie
zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5 MPa. Miejsca postojowe nalezy dodatkowo oznakowac¢ poziomo znakiem K+R.

Powierzchnia stanowisk postojowych 34,00 m?.

1.1.8.4 Droga manewrowa, wjazd i wyjazd.

Szerokos¢ istniejgcego wjazdu/wyjazdu od strony ul. Gtéwnej 5,00 m, szerokos$¢ drogi manewrowej 5,00
m.

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym grubosci 8 cm utozona na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm
z kamienia tamanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie
pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa.

W osi drogi manewrowej nalezy wykona¢ obnizony Sciek szerokosci 20 cm z dwoch rzeddw kostki
betonowej grubosci 8 cm utozony na tawie betonowej 20 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

Powierzchnia drog manewrowych, wjazdu i wyjazdu 493,00 m?.

1.1.8.5 Chodniki.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej w kolorze czerwonym grubosci 6 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie pomocniczej grubosci 10
cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa.

Powierzchnia chodnikéw 122,00 m?.
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1.1.8.6 Odwodnienie.

Odwodnienie przewiduje sie poprzez wykorzystanie istniejacego kanatu deszczowego zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid. 85/1, obreb Pecna. Odbidr wéd opadowych z terenu parkingu poprzez studzienki
Sciekowe @ 500 i kratki sciekowe zeliwne (2 szt.) zamontowane w ciggu $cieku z dwoch rzedow kostki
betonowej. Nastepnie przykanalikami z rur kanalizacyjnych PVC klasy S $rednicy 200 mm tgczone na
wcisk podtgczone do istniejgcej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki
o nr ewid. 85/1, obreb Pecna.

Ewentualnie przewiduje sie mozliwos¢ odwodnienia powierzchniowego oraz przy wykorzystaniu studni

chtonnych.

1.1.8.7 Instalacje wody zimnej i cieptej.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ z sieci zewnetrznej do komory technicznej. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody wchodzgcym w skiad ,zespotu
umywalkowego” i doprowadzona do umywalki.

Instalacje wody przewiduje sie z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej przeznaczonych do instalacji

wewnetrznych.

1.1.8.8 Kanalizacja sanitarna.

Podtgczenia urzadzenh sanitarnych do gtéwnego przewodu odprowadzajgcego @ 110 nalezy przewidzie¢ z
rur kanalizacyjnych kielichowych tagczonych na uszczelke pierscieniowa. Pion kanalizacyjny prowadzony
w komorze technicznej zakonczyé zaworem napowietrzajgcym.

Do projektowanych toalet nalezy przewidzie¢, na etapie projektu, zaprojektowanie przytgczy wody z sieci
zewnetrznej oraz podtgczenie do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Wycene wykonania instalacji sanitarnych i przytaczy nalezy wykona¢ po opracowaniu projektu

budowlano-wykonawczego toalet.

1.1.8.9 Oswietlenie.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie catego obszaru parkingu.

Planuje sie montaz stupéw aluminiowych anodowanych h=8m, oraz wysiegnika I=1m, kat=5" oraz opraw
typu ,CORONA LED 80W” lub réwnowazne. Zasilanie wykona¢ z szafy oswietleniowej SO.

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, ze zintegrowanym energooszczednym panelem LED
charakteryzujgca sie wysokg skutecznoscig swietlng. Optyka sktadajgca sie z dwdéch matryc. Korpus i
uchwyt wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium. Cato$¢ pomalowana proszkowo na kolor szary.
Zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PC), dzieki ktéorym mozliwe jest uzyskanie
odpowiedniego rozsytu swiatta dla wybranego zastosowania (rozsyt drogowy, parkingowy, oswietlenie
miejsc kolizyjnych oraz przejs¢ dla pieszych). Oprawa charakteryzujgca sie bardzo wysokim stopniem
szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IKO8 (wandaloodpornosc). Zintegrowany,
regulowany skokowo uchwyt pozwalajgcy na regulacje pionowg w zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°.
Charakterystyka: trwato$¢ paneli LED 50 000 godzin (L80F10) ta = 25°C. Oprawa przystosowana do
montazu bocznego lub szczytowego z wymiarem montazowym fi = 60 mm. Moc nominalna oprawy 80W,

skutecznos¢ swietlna 107 Im/W. Strumien $wietiny z oprawy 8550Im. Oprawa z Ra > 70, o wymiarach
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250/70/550mm. Waga oprawy 7,5kg. Oprawa w Il klasie ochronnosci, wyposazona w sterowanie DALI.

Krzywa $wiattosci przedstawiona ponize;j.

/
{ /
Pl

cd/kim n=100%
€0 - €180 - X

1.1.8.10 Monitoring.

System telewizji dozorowej jest systemem stuzagcym do podgladu terenu. Jest zbudowany przy uzyciu
kamer stacjonarnych w wykonaniu zewnetrznym, elementéw zasilajgco-transmisyjnych oraz rejestratora
do zapisu obrazu. Koncepcja zaktada dozér catego obszaru.

Gtowne zatozenia umozliwiajgce wtasciwg prace systemu to:

- system w technologii IP,

- rozdzielczo$¢ obrazu FullHD 1920x1080,

- minimalna czuto$¢ kamer 0,05lux.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62676-4, zaktada sie, ze wiekszo$¢ obszaru powinna by¢
dozorowana z rozdzielczoscig kadrowg nie mniejszg niz dla kryterium detekcji a wynoszacg 25pix/m (w
tym najwazniejsze obszary takie jak parking).

Obszary na koncach zatozonego, przydatnego pola widzenia kamer nie mogg by¢ natomiast dozorowane
z rozdzielczoscig kadrowg mniejszg niz przyjeta dla kryterium monitoringu wynoszgca 12pix/m.

- kryterium detekcji 25pix/m: zdefiniowana funkcjonalno$¢ kamery, umoZliwiajgca operatorowi
niezawodhnie i fatwo okreslic, czy dowolny cel, taki jak osoby, jest obecny.

- kryterium monitoringu 12pix/m: zdefiniowana funkcjonalno$¢ kamery, umozliwiajgca wyswietlanie
liczby, kierunku i predkoSci przemieszczania sie 0sO6b w Szerokim obszarze, zapewniajgc operatorowi
wiedze o ich obecnoSci.

Planuje sie instalacje kamer stacjonarnych typu ,Axis M1125-E” lub réwnowazne, ktére zapewniajg statg
rejestracje ogolnego widoku terenu. W warunkach nocnych kamery bedg wspomagane poprzez Swiatto z
ciggu stupow oswietleniowych, na ktérych majg by¢ zamontowane.

Planuje sie wykorzystanie pofgczen sSwiattowodowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ rozdzielnice
zasilajgco-transmisyjne typu ,Metel OH65-PG10-S12048-OVP” lub rownowazne, montowane do stupow
oswietleniowych. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednych urzadzen: switche typu ,Metel
2G-2.1.4.E-BOX-PoE/2G-0.1.4.E-BOX-PoE” lub réwnowazne z konwersjg Swiattowodowg i zasilaniem
kamer poprzez PoE+, a takze zamek i uchwyt do stupa.

W budynku planuje sie zlokalizowanie niewielkiej szafy teletechnicznej 19’, w ktérej zostang umieszczone
rejestrator obrazu typu ,Geutebriick G-Scope 1500-IP” lub réwnowazny z monitorem oraz kaseta

zasilajgca typu ,Metel SHELF-3U/IP-SU” lub réwnowazna ze switchem swiattowodowym typu ,Metel 2G-
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2.1.4.E-RACK-PoE” lub réwnowazny. Dodatkowo miejsce w niej znajdzie zasilacz awaryjny UPS
Fideltronik Ares 500 Rack.
Schemat zasilania

—— przewod FTPw

- przewdd Swiatiowodowy

P szafka
P dystrybuc
yjno-
[ zasilajaca
Szafa
P szafka v
dystrybuc
[ yjno-
zasilajaca

Charakterystyka techniczna urzadzen

Rejestrator typu ,G-Scope 1500-IP firmy Geutebriick” lub réwnowazny to kompaktowe, fatwe w uzyciu
systemy przeznaczone do uzytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w warunkach, gdzie
wymagana jest poprawna praca urzadzenia w podwyzszonej temperaturze. Wyposazony jest w system
operacyjny Windows 8.1 Industry Embedded. Posiada takze dualng architekture bazy danych i i 64 -
bitowg architekture. Silnik G-Core, dzieki wykorzystaniu zasobéw GPU, oferuje doskonate mozliwosci

przetwarzania obrazu. G-Scope 1500 obstuguje do 10 kamer IP i baze danych o pojemnosci 6 TB.

GEUTEBRUCK

Minimalne wymagania techniczne:
Najwazniejsze urzadzenia zarzgdzajgce systemem telewizji dozorowej (rejestratory Ilub grupy
rejestratorow, oprogramowanie zarzgdzajace i integrujgce rejestratory, stacje podglagdowe, krosownice

wizyjne, macierze dyskowe) powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno uzytkowe:

- Uzyty sprzet i materialy powinny by¢ komponentami standardowymi dostepnymi w statej ofercie

danego producenta.
- Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane i wdrozone w istniejgcych instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna by¢ krotsza niz 24 miesigce od daty dostawy.
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- Producent urzadzenia lub jego reprezentant powinien udostepnia¢ linie telefoniczng dla wsparcia

technicznego, dostepng przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.

- Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostepnych u producenta wersji, powinny
by¢ udostepniane bezptatnie przez okres przynajmniej 36 miesiecy od daty aktywacji.

- Producent zagwarantowa¢ powinien minimum 8 lat wsparcia serwisowego urzgdzen od momentu ich

zakupu uwzgledniajgc dostawe czesci zamiennych lub wymiane z zachowaniem funkcjonalnosci.

- System powinien pozwalaé na rozszerzenie funkcjonalno$ci poprzez uaktualnienie oprogramowania bez

potrzeby zmian w strukturze sprzetowe;.

- pojedyncze urzgdzenie stuzgce do zapisu obrazéw ze wszystkich podtgczonych do niego kamer,
umozliwiaé powinno zainstalowanie wewnatrz urzadzenia dyskéw twardych o pojemnosci minimum 6
TB.

- Kazde urzadzenie powinno umozliwia¢ zapis i zarzgdzenie przynajmniej 10 kamerami.

- System (w podanej konfiguracji lub po odpowiedniej rozbudowie) powinien umozliwia¢ jednoczesne
podtgczenie kamer analogowych i sieciowych lub serweréw sieciowych roznych producentéw, aby
zapewni¢ mozliwos¢ wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezalezni¢ sie od jednego dostawcy

kamer.

- Zamawiajgcy wymaga aby zaimplementowane byly minimum: 10 protokotéw do sterowania kamerami
obrotowymi, 300 typéw kamer IP lub serwerdéw sieciowych, 100 typéw kamer MPixelowych, a takze
powinny by¢ wspierane (dla podgladu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP.

- Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien by¢ cyfrowy rejestrator sieciowy. Powinien on
umozliwiaé wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 i/lub H.264
zoptymalizowanej i zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV,
dostepnej dla kazdego obstugiwanego kanatu oraz JPEG - uzytkownik powinien mie¢ mozliwosc

wyboru rodzaju kompresji w zaleznosci od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp.

- Urzadzenie powinno by¢ réwniez dostepne jako ,wersja hybrydowa” dla zapewnienia bezposredniego
podigczenia do 16 dodatkowych kamer analogowych (PAL and/or NTSC) poprzez standard
konektorow BNC.

- System powinien umozliwia¢é transkodowanie ,w locie” sygnatbw z kamer IP do kodeka

zoptymalizowanego dla CCTV.

- Algorytm kompresji i dekompres;ji (w przypadku H.264) powinien umozliwia¢ niezalezne definiowanie
parametrow pracy dla kazdego kanatu (wejscia) wideo, z uwzglednieniem ustawienia dtugosci
struktury GOP lub czestosci wystepowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do
charakterystyki obserwowanej sceny i umozliwi doktadne definiowanie parametrow przeptywnosci

strumienia danych.

System powinien by¢ przygotowany do rejestracji/zarzadzania przy uzyciu kodeka H.265.
- System powinien obstugiwac potgczenie sieciowe z obstugg protokotu TCP/IP i predkoscig potaczenia
1 GBit/sekunde. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serwerdw rejestrujgcych

posiada¢ powinien minimum podwadjng karte Ethernetowg (pierwsza dla sygnatéw przychodzgcych z
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kamer, druga dla strumieni wysytanych do stacji podgladowych). Przy zastosowaniu macierzy iSCSI

rejestrator powinien by¢ wyposazony w trzy karty sieciowe.

System powinien umozliwia¢ lokalny podglad na zywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich
podtgczonych kamer. Funkcja podgladu bez ograniczenn musi byé dostepna réwniez poprzez

potgczenie sieciowe z rejestratorem.

Dla wybranych uzytkownikéw istnie¢ musi mozliwos¢ zdefiniowania niezaleznych ograniczeh co do
podgladu na zywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednoczesnie musi istniec¢
mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnego wieku nagran, jaki przystuguje uzytkownikowi dla podgladu
zarejestrowanego materiatu (np. uzytkownik moze otworzyé wylgcznie materiat nie starszy niz 1
godzina).

Predko$¢ przetwarzania obrazéw z podtgczonych kamer sieciowych powinna by¢ zalezna wylgcznie
od mozliwosci i parametréw samej kamery i nie powinna byé w Zzaden sposéb ograniczona przez

rejestrator.

System powinien udostepnia¢ otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent
systemu na zadanie powinien bezpfatnie udostepniaC zestaw narzedzi programistycznych (z ang.
Software Development Kit, SDK) oraz bezpfatne wsparcie programistéw umozliwiajgce stworzenie
oprogramowania integrujgcego z innymi systemami.

System powinien by¢ skalowany i rozszerzalny aby umozliwi¢ prostg rozbudowe w razie takiej
potrzeby.

Predkos¢ rejestracji, rozdzielczos¢ i jako$¢ powinna by¢ ustalana przez uzytkownika niezaleznie od
parametrow strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja powinna umozliwiaé zmiane parametrow
rejestracji ,w locie” (bez koniecznosci zmiany parametrow kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej -
wczesniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla kazdej kamery niezaleznie, w réznych trybach
pracy: nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-

alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla réznych typéw zdarzeh alarmowych.

Dostepna przestrzen dyskowa zespotu rejestratoréw powinna by¢ zorganizowana logicznie w formie
odrebnych segmentow (pierscieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z réznymi
parametrami odnosnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczegoélnych kamer i zdarzenh.
System powinien udostepnia¢ co najmniej 5 pierscieni zapisu i 3 poziomoéw (priorytetow) zapisu.
Zapis na pierscieniach powinien odbywac sie poprzez automatyczne nadpisywanie i zastepowanie

najstarszych nagran.

Wielko$¢ poszczegolnych ,ringdw” jaki i catej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana
powinna by¢ dynamicznie przez system, zapewniajgc optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej i

uzyskanie maksymalnych czaséw archiwizaciji.

Nie dopuszcza zastosowania systeméw, w ktorych przestrzen dyskowg dla poszczegdlnych kamery
ustawia sie w sposob staty i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporzagdkowujgc danej kamerze

fragment dostepnej przestrzeni dyskowej.

System wyposazony powinien by¢ w baze danych dla mulimedidw oraz dodatkowg w petni
zsynchronizowang baze danych dla zdarzen, w formacie standardowej i udokumentowanej bazy SQL

(mozliwosc¢ prostej wymiany danych z aplikacjami zewnetrznymi).
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Dla wydtuzenia czasu archiwizacji materiatu video, system powinien umozliwiaé zmiane ilosci klatek
juz zarejestrowanego materialtu - rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, ze po wczesnie
zaprogramowanym przez uzytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowang przez

uzytkownika czes¢ zarejestrowanego materiatu.

Przyktadowo: przy normalnej rejestracji predkos¢ zapisu wynosita 25kl/sek. Po tygodniu nalezy
zachowac tylko 5 klatek/s (sposréd zapisanych wczesniej w ciggu kazdej sekundy 25 klatek nalezy
odpowiednio wykasowac 20 klatek zarejestrowanego materiatu).

System powinien obstugiwa¢ dynamiczng transmisje strumieniowa, w celu optymalizacji obcigzenia
sieci, obnizenia wymagan dla dekompresji obrazu i zwiekszenia wydajnosci wyswietlania na stacjach
podgladowych. W tym celu rozdzielczos¢ transmitowanych "na zywo" obrazéw powinna
automatycznie dostosowywac sie do rozmiaru (rozdzielczosci) okien podgladu, w ktérych wyswietlane
sg obrazy z poszczegdlnych kamer na stacji podglgdowej. Dopasowanie to zalezne powinno byé¢ od
typu zastosowanej kamery, jednak system przy wspotpracy z wybranymi kamerami umozliwiaé
powinien automatyczne dopasowanie minimum do rozdzielczosci: QCIF, QVGA, VGA, SVGA,
WXGA, 720p, 1080p, 3MPix, 5MPix.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawiania takich parametréw, jak pozycja, rozmiar, kolor tta

oraz czcionki, przy pomocy ktérych informacje te sg wyswietlane.

System powinien umozliwia¢ generowanie zdarzen oraz tworzenie harmonograméw czasowych w

oparciu 0 zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne

obliczanie wschoddw i zachoddéw storica).

Zarzadzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwala¢ na efektywng adaptacje reakcji systemu na

stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Reakcje systemu powinny

uwzgledniac:

e  Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po
wystgpieniu alarmu;

e  Parametry rejestracji (jakosc¢ i predkosc) niezalezne (indywidualne) dla wszystkich kamer;

e Automatyczne wyswietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez uzytkownika (na zywo
i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych;

e  Zmiana stanu jednego lub kilku stykéw wyjsciowych przekaznikéw;

e  Wysylanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych uzytkownikéw,

e  Obsluga interfejséw do systemoéw innych producentow;

e Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozyciji;

e Rozpoczecie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie
wystgpienia alarmu, badz innego zdarzenia;

e  Wysylanie komunikatow email do zdefiniowanych adresatéw, réwniez z zatgczonymi obrazami
alarmowymi.

Generowanie alarmoéw powinno nastepowa¢ co najmniej na skutek nastepujgcych zdarzenh:

wewnetrzna analiza obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systemoéw innych

producentow (szeregowe lub tgcze TCP/IP).
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System udostepnia¢ powinien harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen oraz
parametrow rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu, np. wigczenie
funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu
stykow wejsciowych w okreslonych przedziatach czasowych. System udostepnia co najmniej 80
definiowanych przez uzytkownika przedziatéw czasowych.

Podglad i przegladanie zarejestrowanych obrazéw i dzwieku powinno by¢é mozliwe przy uzyciu
oprogramowania, dostarczonego bezptatnie przez dostawce cyfrowego systemu CCTV na nosnikach
CD-ROM lub DVD-ROM, pracujgcego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi by¢
kompatybilne co najmniej z systemami Windows 7 oraz Windows 8 w wersjach Proffesional 64

bitowych. Oprogramowanie moze by¢ instalowane bezptatnie na dowolnej ilosci stacji podglgdowych.

Kazda stacja robocza uzytkownika powinna mie¢ nieograniczony dostep do wielu jednostek DVR/NVR
jednoczesnie. Oprogramowanie do podgladu obrazéw (na zywo i zarejestrowanego materiatu) moze
by¢ instalowane bezptatnie na dowolnej ilosci stacji podglgdowych, przy czym kazda z tych stacji
moze w dowolnym momencie potgczy¢ sie z rejestratorem (o ile nie zostat wykorzystany w tym

konkretnym momencie limit dostepnych sesji na rejestratorze).

Interfejs uzytkownika powinien umozliwia¢ jednoczesne wy$wietlanie obrazu z tej samej kamery, na
jednym ekranie, w wielu oknach, w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przéd, odtwarzanie
wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak rowniez odtwarzanie obrazéw z réznych kamer w wielu oknach
podgladu.

Interfejs uzytkownika powinien umozliwiaé jednoczesne wyswietlanie obrazu z wielu urzadzen
rejestrujgcych, na jednym ekranie, w wielu oknach, w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przéd,
odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe).

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwosé ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji kazdego
okna podgladu dzieki czemu mozliwe bedzie wyswietlanie nieznieksztalconego obrazu z dowolnej
kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokos¢ : wysokos¢] 4:3; 16:9,
9:16, 10:2 itd.). DomysInie system powinien udostepnia¢ prezentacje obrazu jako regularng matryce o
1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podgladu oraz szablony podglagdéw alarmowych z podziatami 1/5, 1/7
lub 1/9 okien podgladu.

System powinien zezwala¢ na okreslenie szczegdtowych scenariuszy uruchamiania dla uzytkownika
lub grup uzytkownikéw, dotyczgcych potgczen z predefiniowanymi serwerami oraz podgladu
predefiniowanych kamer z danych serweréw, a takze wywotania wczesniej zdefiniowanych (dla
kazdego uzytkownika indywidualnie) scen z odpowiednimi kamerami tak w trybie ,na zywo”, jak i
odtwarzania z bazy danych (w przéd, w tyt, stop katka itd.). Poziom uprawnien okresla¢ powinien
réwniez dostep do zarejestrowanego materiatu, sterowanie kamerami obrotowymi, prawo do exportu

nagran, drukowania zdjec itd.

Podglad alarmowy (wywotanie sceny po wystgpieniu alarmu) powinien umozliwia¢ wyswietlenia
pojedynczych obrazow przed- i po-alarmowych oraz catych sekwencji obrazéw w petli, dla jednej lub

wielu kamer.
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- Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna by¢ definiowana poprzez okreslenie takich kryteriow
wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia, tak dla pojedynczego

rejestratora jak i dla catej grupy rejestratorow wigczonych w system.
- Powinna istnie¢ mozliwos¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie.

- Ciagg danych pochodzacy z czytnika koddw kreskowych (lub innego podtgczonego urzadzenia)
powinien by¢ udostepniony jako kryterium wyszukiwania w celu bezposredniego wyszukania materiatu
ktéry zostat zapisany z tymze ciggiem danych (kod kreskowy lub inne).

- Analiza alarméw lub zdarzen powinna umozliwia¢ bezposredni dostep do obrazéw zwigzanych z tymi
zdarzeniami, poprzez przegladanie globalne wszystkich zdarzen w systemie, zdarzen przetwarzanych

poprzez wybrany serwer lub zdarzen zwigzanych wytgcznie z wybrana kamera.

- Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umozliwia¢ pdzniejsze zsynchronizowane wyswietlanie
wszystkich lub wybranych obrazéw (za pomoca jednej komendy ustawienie kamer na ten sam czas)
odpowiadajgce danym kryteriom wyszukiwania z réznych kamer, w réznych oknach podgladu, bez

wzgledu na liczbe jednostek DVR/NVR, z ktérymi potgczone sg kamery z danej grupy.

- Proces odtwarzania nagran w przod/w tyt powinien obstugiwaé predkosci to x1, x2, x4 az do x1000 w
sposéb umozliwiajgcy ptynne odtwarzanie. Szybkie i standardowe odtwarzanie w przéd i w tyt tylko

pomiedzy ramkami kluczowymi nie jest akceptowane.

Przewijanie/cofanie po jednej klatce musi zawiera¢ cate klatki, przeskok tylko do kluczowych klatek nie

jest akceptowany.

- W przypadku wyszukiwania dotyczgcego wybranej kamery, operator powinien mie¢ mozliwosc
dokonania wyboru sposréd listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku czasu. Lista nagran
powinna zawiera¢ wszystkie kamery, rowniez te, ktére w obecnej chwili nie przekazujg obrazu ,na

zywo”, a nadal posiadajg obrazy wideo przechowywane w bazie danych urzgdzenia DVR/NVR.

System udostepniac¢ powinien funkcje ,inteligentnego podgladu sceny”. W tym trybie wybér danej kamery

powinien automatycznie wyswietli¢ scene ztozong z tej kamery i kamer z jej otoczenia dajgc peten

przeglad sytuacji na monitorowanej scenie.

- W celu odnalezienia okreslonego nagrania wideo, operator nie musi wybiera¢ odpowiedniego
urzgdzenia nagrywajgcego. Uzytkownikowi powinna by¢ udostepniona jednolita lista wszystkich
dostepnych kamer, niezaleznie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te sg podtgczone.

- Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna by¢ przedstawiona jako struktura drzewa
katalogowego. Rézne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny by¢ wyréznione w widoku

drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

W uzupetnieniu lub zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego, obrazy na zywo lub
zarejestrowane oraz dzwiek powinny by¢ takze dostepne ze standardowych przeglagdarek WEB poprzez
HTMLS5 bez uzycia specjalnych ,wtyczek”.

Obstuga z przegladarki WEB umozliwia¢ powinna wyszukiwanie obrazéw. Wyszukiwanie to powinno by¢

mozliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery.
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Obstuga z przegladarki WEB umozliwia¢ powinna ogladanie przynajmniej 9 strumieni video Ilub

zarejestrowanych obrazéw z tej samej kamery z ré6znych okreséw czasu.

Obstuga z przegladarki WEB umozliwia¢ powinna sterowanie kamerami obrotowymi.

- System powinien udostepnia¢ opcjonalny (w wersji podstawowej lub na bazie dodatkowych licenciji),
interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umozliwi¢
petng kontrole wszystkich rejestratoréw DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu okreslonym
przez uzytkownika. System ten powinien zezwala¢ na import map w formacie standardowych obrazow
systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik powinien posiadaé mozliwosc
definiowania wygladu oraz funkcji elementéw graficznych (ikon), takich jak kamery, wejscia alarmowe
oraz wyjscia przekaznikowe. System posiadaé musi mozliwos¢ tworzenia i modyfikowania przez

uzytkownika poszczegdlnych elementow (ikon).

- GUI zapewnia¢ powinno nie tylko dostep poprzez mape do kamer i funkcji, ale takze przedstawiaé
zmieniajgce sie symbole i ikony zaleznie od réznych informacji systemowych, np. symbol kamery
przedstawiajgcy poprawny lub niepoprawny status kamery, zatagczong lub wytagczong analityke, alarm
lub brak alarmu itp.

- Oprogramowanie konfiguracyjne powinno by¢ oddzielone od oprogramowania podglgdu. Powinno sie
je uruchomié na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wers;ji
Proffesional 64 bitowej lub nowszym.

- Potgczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno by¢ mozliwe lokalnie,

jak réwniez poprzez sie¢ (przy uzyciu protokotu TCP/IP).

- System powinien posiadac¢ opcje szyfrowania zgrywanego na nosniki zewnetrzne materiatu, a takze

mozliwos¢ szyfrowania transmisji od serwera do stacji podglgdowe;j.

- System powinien umozliwiaé¢ tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczen dostepu w oparciu
0 hasta. System powinien umozliwiajgc tworzenie kont pojedynczych uzytkownikéw oraz grup
uzytkownikoéw z przypisanymi uprawnieniami dostepu. Prawa dostepu powinny co najmniej umozliwic¢
rozroznienie grup administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup uzytkowych
(dostep do poszczegdlnych rejestratorow i kamer, podglad "na zywo" oraz dostep do archiwum,
definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyswietlanie stanéw alarmowych, tworzenie kopii

zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazéw).

System powinien zawiera¢ funkcje logu dla dokumentowania kazdej aktywnosci systemu lub
uzytkownika, rowniez zdarzen, alarmoéw, udanych i odrzuconych logowan, zmian konfiguracji, zmiany
czasu systemowego i daty. Kazde zdarzenie powinno by¢ udokumentowane z data, czasem, identyfikacja
komputera i uzytkownika.

System powinien oferowac¢ mozliwos¢ definiowania stref prywatnosci wewnatrz obrazéw, aby dostosowac
sie do wymogow prawa i wymagan obiektow, w niezalezny, dwojaki sposéb:

e w zrodle (obszar nie jest analizowany/nigdy niepokazywany/nigdy niezapisywany),
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¢ na poziomie klienta (obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podgladu; moze
by¢ ujawniony przez osoby upowaznione). Ta opcja powinna rowniez by¢ dostepna jako

maskowanie dynamiczne tylko poruszajgcych sie w kadrze obiektow.

oprogramowanie rejestratora i stacji podgladu umozliwia¢ powinno weryfikacje autentycznosci

zarejestrowanych obrazow.

- W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujgce kopie

nagran powinno zostaé automatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na nosniku
magazynujgcym, aby umozliwi¢ przeglad wyeksportowanych obrazéw na standardowym komputerze
klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wersji Professional 64 bitowej lub nowszym, dzieki
czemu mozna unikng¢ naruszenia ich integralnosci oraz unika sie potrzeby dodatkowego instalowania
oprogramowania przegladajgcego.

Mozliwe powinno by¢ automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci lub wybranej czesci materiatu.
System powinien zarzagdza¢ zapisanymi kopiami nagran udostepniajgc co najmniej opcje: dzielenie
duzych plikdw na czesci przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plikow (hasto), limitowanie pasma
zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych nagran po zdefiniowanym czasie lub

przekroczeniu wielkosci zdefiniowanej przestrzeni dyskowe;.

System umozliwia¢é powinien tworzenie kopii fragmentéw lub catosci zarejestrowanego materiatu.
Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych powinna pozwoli¢ uzytkownikowi wskazywac rézne katalogi
dla przechowywania kopii zapasowych na nosnikach magazynujgcych potgczonych lokalnie lub

poprzez sie¢, dla réznych zdarzen dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych powinno by¢é mozliwe regularnie, we wczesniej okreslonych godzinach
lub dniach jak réwniez wywotywac je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

Powinna istnie¢ mozliwos$¢ rozrézniania miedzy kopiami zapasowymi nagran ciggtych oraz alarmow
lub zdarzen, przy dodatkowym rozréznianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

Zbior parametréw opisujgcych tworzenie kopii zapasowej zaleznie od przyczyn wywotujgcych tg kopie
(opisanych w punkcie powyzej) umozliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu
archiwizacji oraz zachowania zwigzanego z nadpisywaniem starych plikéw kopii zapasowych.
Dostepna jest mozliwos¢ wydruku (na drukarce podigczonej do komputera PC) obrazéw bezposrednio

z poziomu aplikacji podglagdu wraz ze szczegotowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa

kamery) oraz z mozliwoscig dotgczenia komentarza wpisywanego przez uzytkownika.

Aplikacja operatora systemu powinna by¢ w jezyku polskim.

Urzgdzenie/system CCTV powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji z systemami firm trzecich takich jak
kontrola dostepu, Zarzadzania Budynkami, Zarzgdzania tancuchem dostaw i innymi.

Powinna istnie¢c mozliwos¢ potgczenia kazdej metadanej zdarzenia z zapisanym obrazem
pozwalajgca na uzywanie tych danych jako kryterium dla dalszych wyszukiwania (np. potgczenie
czytnika kodow kreskowych powinno umozliwia¢ wprowadzanie danych w celu natychmiastowego

odnalezienia odpowiadajgcego mu materiatu.
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- Stacje podgladowe posiada¢ powinny mozliwos¢ podigczenia min. 4 monitoréw, z ich dowolng
konfiguracjg ( pojedyncze obrazy, podziaty ekranéw, monitory alarmowe itp.). Wydajnos¢ stac;ji

pozwoli¢ powinna na wyswietlanie minimum 800 kl/sek (dla 4 monitoréw przy rozdzielczo$ci HD).

- Mozliwos¢ kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwos¢ przestania wszystkich
ustawien z pliku do systemu lub jego poszczegdlnych czesci.

System powinien automatycznie wykrywaé awarie synchronizacji sygnatéw video w czasie rzeczywistym,

aby zagwarantowaé natychmiastowg detekcje awarii kamer.

System powinien takze monitorowa¢ poziom kontrastu kazdego wejscia video, aby natychmiast wykrywac

pogorszenie obrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarie o$wietlenia.

System powinien oferowaé mozliwos¢ monitorowania pola widzenia kazdej kamery, aby wykrywac

manipulowanie kamerami poprzez zmiane ich pozycji.

System powinien udostepniac rézne algorytmy detekcji ruchu zaleznie od aplikacji. Powinno by¢é mozliwe

uzycie roznych algorytmow dla réznych kanatéw video.
System powinien zawiera¢ podstawowg detekcje aktywnosci video, bezptatnie.

Konfiguracja obszaru detekcji powinna by¢ precyzyjna i tatwa, przeprowadzana poprzez rysowanie
wielokgtow wewnagtrz obrazu (o dowolnej ilosci katow), gdzie kazdy wielokat powinien umozliwiac
skonfigurowanie réznych wartosci czutosci oraz wywotania alarmu w zaleznosci od kierunku poruszania

sie obiektu.

Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji detekcji

ruch specjalizowanej dla zastosowan zewnetrznych (OAD).

Detekcja OAD powinna by¢ dostepna dla kazdej kamery i zawiera¢ mozliwo$¢ utworzenia na obrazie z
kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy (pola blizej kamery wieksze, pola
dalej od kamery mniejsze), co umozliwi prawidlowag detekcje obiektéw niezaleznie od ich oddalenia od
punku kamerowego pod katem wielkosci jak i predkosci poruszania sie.

Algorytm OAD powinien by¢ odporny na zjawiska pogodowe (deszcz, $nieg, cienie, zmiane jasnosci,
wstrzgsy kamery na wietrze itd.).

Menadzer zdarzen systemu powinien umozliwia¢ aktywacje/dezaktywacje réznych profili konfiguracii
zaleznych od okien czasowych lub innych akcji, rowniez tych wyzwalanych przez samg analityke OAD.
System powinien by¢ zdolny do réwnoczesnej aktywacji i analizy dwoch réznych metod analityk dla tej

samej kamery w czasie rzeczywistym.

- Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkciji
analizy obrazu, w tym analize kierunku, predkosci poruszania sie obiektow oraz ich wielkosci.

- Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji

rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dane rozpoznanych tablic rejestracyjnych z obrazem video powinny by¢ dostepne na lokalnym
DVR/NVR, ale takze zdalnie ze stac;ji klienta.

- System powinien udostepnia¢ petng funkcjonalnos¢ krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej
na bazie sieci IP) z mozliwoscia:

e  krosowania sygnatow na zywo oraz obrazéw zapisanych w bazie danych,
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e  krosowania kamer analogowych z kamerami IP,

e  grupowe przetgczanie kamer na poszczegélne monitory,

e sterowanie kamerami obrotowymi,

. wyswietlanie komunikatéw alarmowych,

e ustawienie sekwencji dla poszczegdlnych kamer,

e podglad na poszczegdélinych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer
obserwowanych jednoczesnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze),

e  podtgczenie co najmniej 20 klawiatur,

e  powinna istnie¢ mozliwo$¢ modernizacji oprogramowania sprzetowego,

e  mozliwos¢ zaprogramowania do 50 niezaleznych sekwencji,

e  obstuga minimum 500 kamer i 70 okien podglagdowych, z mozliwoscig rozbudowany do minimum
1000 kamer i 500 okien podglgdowych.

- Klawiatura winna posiada¢ mozliwos¢ :

e sterowania funkcjami rejestratorow oraz krosownicy wizyjnej,

e sterowania kamer obrotowych przy pomocy drgzka sterujgcego,

o wbudowany wys$wietlacz ciekfokrystaliczny,

e mozliwos¢ definiowania min. 5 przyciskdw na klawiaturze, umozliwiajagc wykonywanie polecenh
Zzaprogramowanych w systemie,

e mozliwos¢ sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min. do 32
rejestratorow),

e  mozliwos¢ podigczenia do systemu poprzez sie¢ LAN. Ze wzgledu na architekture systemu port

LAN jest wymaganiem koniecznym.

Kamera typu ,Axis M1125-E” lub réwnowazna to profesjonalna i przystepna cenowo kamera

statopozycyjna, nadajgca sie do szerokiego zakresu zastosowan w nadzorze wizyjnym, np. do ochrony
sklepéw, bankdéw, bibliotek i budynkéw biurowych. Moze by¢ uzywana wewnagtrz lub na zewnatrz
budynkéw (w specjalnej obudowie). Ta przystosowana do montazu na zewnatrz kamera oferuje klasy
ochrony IP66, NEMA 4X i IK10. Moze dziata¢ w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.

Dzieki obstudze funkcji WDR - Forensic Capture obraz znakomicie nadaje sie do prac wyjasniajgcych,
zapewniajgc bardzo wysoki stopien szczegdtowosci nawet w scenach o bardzo ztozonym oswietleniu.

Automatyczny filtr odcinajgcy promieniowanie podczerwone sprawia, ze kamera typu ,,AXIS M1125-E” lub
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rownowazna moze dostarcza¢ obraz w dzien i w nocy. Ponadto ta kamera sieciowa moze ptynnie sie
przetacza¢ miedzy funkcjg WDR i trybem stabego oswietlenia.

Kamera typu ,AXIS M1125-E” lub rbwnowazna jest wyposazona w technologie Axis Zipstream, znacznie
wydajniejszg implementacje standardu H.264, ktéra w wielu typowych systemach nadzoru catodobowego
zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowos$¢ i pamie¢ masowg srednio o 50% lub wiece;j.

Minimalne wymagania techniczne:

Technologie: WDR - Forensic Capture, Zipstream firmy Axis

Rozdzielczosé: HDTV 1080p, 25/30 kl./s

Zakres temperatur rozruchu i pracy: od -20°C do 50°C

Klasy: IP66, IK10 oraz NEMA 4X

Rozdzielnica zasilajgco-transmisyjna typu .Metel OH65-
PG10-S12048-OVP” lub réwnowazna w  wykonaniu

stalowym, zoptymalizowana dla zewnetrznych punktéw
kamerowych. Przeznaczone sg do uzytku zwlaszcza tam,
gdzie wszystkie niezbedne akcesoria muszg byé

zainstalowane w jednym miejscu, np. switche, media

konwertery, zasilacz, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i

kaseta swiattowodowa.

Wytyczne miedzybranzowe

Branza elektryczna:

- niezbedne jest zapewnienie obwodow zasilajgcych do rozdzielnic zasilajgco-transmisyjnych na stupach
oswietleniowych (3x~230V) oraz zapewnienie obwodéw dla urzgdzen w szafie teletechnicznej w budynku
(2x~230V).

Dodatkowe wytyczne:

- dotgczenia do oferty karta katalogowych urzgdzen

- w przypadku watpliwosci, co do parametrow oferowanych urzgdzen Zamawiajgcy ma prawo wezwaé
Wykonawce do dostarczenia nieodptatnie w ciggu 3 dni systemu testowego sktadajgcego sie z
urzgdzen wskazanych w ofercie: jednej kamery obrotowej zewnetrznej, jednej kamery obrotowej
wewnetrznej, jednej kamery statopozycyjnej zewnetrznej i jednej kamery statopozycyjnej wewnetrznej
oraz jednego stanowiska operatorskiego do testow na okres 7 dni. Wéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany zaprezentowaé wszystkie wymagane funkcjonalnosci przedstawione w niniejszym

dokumencie.

1.1.8.11 Zielen.

Zagospodarowanie zieleni planuje sie na obszarze 75,00 mZ

Proponowane nasadzenia drzew z gatunkéw: klon, lipa, robinia - formy kuliste, sliwa wisniowa, jarzab,
sosna czarna.

Nasadzenia krzewow ozdobnych: formy naturalne, okrywowe oraz formy zywoptotowe. Proponowane

gatunki: ligustr, tawuta, irga, ognik, suchodrzew, mahonia, forsycja.
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Zatozenie nowych trawnikow - ze wzgledu na intensywnosé¢, jakiej wymaga ich pielegnacja nalezy

ogranicza¢ do minimum.

1.1.8.12 Elementy matej architektury.

Elementy matej architektury muszg uwzglednia¢ ,Wytyczne dla matej architektury weztéw
przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei Metropolitarnej” [16] oraz powinny formg oraz materiatem

nawigzywac do siebie.

Zatozenia projektowe:

- elementy o stonowanej formie, dajgce mozliwos¢ zastosowania w kazdym kontekscie - zaréwno w
sgsiedztwie zabudowy zabytkowej, jak rowniez nowoczesnej,

- modularnos¢ elementow,

- tatwos$¢ uzytkowania dla wszystkich, rowniez dla osdb niepetnosprawnych,

- fatwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw,

- mozliwos$¢ dostosowania do lokalnych potrzeb,

- elementy w maksymalnym stopniu prefabrykowane,

- wykorzystanie elementéw stalowych ze wzgledu na tatwosé montazu.

> Wiata/poczekalnia dla pasazerow.

Zamontowac wiaty/poczekalnie dla pasazeréw - 1 szt. Wymiar wiaty ok. 3,70 x 7,20 m.

» Toalety.

Nalezy zainstalowac toalete pétautomatyczng - 1szt.
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» Tablica informacyjna z zegarem.

Zainstalowac¢ tablice informacyjne z zegarem - 4 szt.
Na obiekcie parkingu P&R nalezy zainstalowa¢ tablice informacyjne dla pasazeréw z podstawowym

zakresem informacji pasazerskiej - wzér nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

> Siedziska/tawki.

Zainstalowac tawki typu parkowego, konstrukcja nosna betonowa lub stalowa lub zeliwna, siedzisko i

oparcie z drewna twardego, lisciastego (6 szt.).

» Kosze na $miecie.

Nalezy instalowac kosze na smiecie typu parkowego (np. zeliwne lub ze stali ocynkowanej) o konstrukgc;ji

umozliwiajgcej tatwe oproznianie (5 szt.).

Uwagi ogolne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
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— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzaciji terenu,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

— trescig opracowan dostepnych u Zamawiajgcego (m.in. koncepcja projektowa).

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektére elementy infrastruktury podziemnej moga nie

by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

1.2.1 Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym - przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i
urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢é wymagania polskich
przepisow a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na
terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgadzen i materiatdbw pod warunkiem, ze spetniajg
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjig umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa
budowlanego i postanowieh umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania rob6t, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancéw do posesji
prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz warunki

gruntowo-wodne podtoza, isthiejgce sieci przebiegajgce w terenie.
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1.2.2 Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robét wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace

rozbiérkowe, nasypowe itp., ktére wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego.

1.2.2.1 Zaplecze budowy.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze
powinno by¢ wyposazone w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i
urzagdzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢

osobne pomieszczenia dla 0s6b sprawujgcych nadzor.

1.2.2.2 Odpady.

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym.
Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniaé. Odpady nadajgce sie do
przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi
Wykonawca prac budowlanych.

Gruz z rozbiorki budynkéw nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

1.2.2.3 Ogrodzenie placu budowy.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materiatdbw i odpaddéw nalezy wygrodzié¢
uniemozliwiajgc dostep 0séb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze utrudniaé

dostepu do posesiji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

1.2.2.4 Skiladowanie materiatow.

Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposéb pobierania materiatdw powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatow.

1.2.2.5 Wycinka drzew i krzewow.

Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejgcych drzew oraz wskaza¢ drzewa ewentualnie
przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi obiektami lub ze wzgledy na ich
stan sanitarny. Wycinke drzew i krzewdw jak réwniez ich przesadzenia dokona Wykonawca robot
budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu optat za

wycinke. Wyciete drzewa i krzewy Wykonawca robét budowlanych zagospodaruje we wtasnym zakresie.

1.2.3 Odtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég i
chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdno$ci drég w ramach uzyczenia

wjazddw na teren podwoérza.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne, statych
punktéw granicznych i reperéw wysokosciowych.

1.2.4 Ogdblne wymagania materiatowe.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z polskimi hormami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Materiaty do robét na obiektach inzynieryjnych muszg posiada¢ wazne aprobaty

techniczne.

1.3 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skiad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdlnych branz oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r. poz. 1129) [2].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.

1.3.1 Mapa do celéw projektowych.

Mape do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzieh 12.09.2016 r., udostepni
Zamawiajacy.

1.3.2 Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji nie jest wymagana zgodnie z
pismem WOO-11.070.94.2016.JC.2 wydanym przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w
Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku.

1.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu dziatki kolejowej (dziatka o nr ewid. 85/1,

obreb Pecna) jest w trakcie uzyskiwania przez Zamawiajgcego.
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1.3.4 Badania geotechniczne.

Wykonawca zleci na swéj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe.

1.3.5 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z
zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

» cze$C opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne, uzyskanie zgodny na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach
prawnych [4] oraz [5] (jezeli zajdzie tak potrzeba), uzgodnienie wycinki drzew, informacje dotyczace
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

» czes$c¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegdty konstrukcyjne
itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

» cze$C opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne - jesli bedg
wymagane, zestawienie materiatéw);

» cze$C rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegdlnych branz,);

»  projekt zieleni;

\4

kalkulacja kosztéw inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikéw cenotwérczych;
» szczegbtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z

wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.3.6 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych przytgczy, sieci i obiektéw.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia witasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.7 llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 2 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 4 egz.



Program funkcjonalno-uzytkowy 31
BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W ILOWCU, PECNA

Nazwa dokumentu Strona

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) - 2
egz. w wersji papierowej.

Nalezy dostarczy¢é wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na ptycie CD,

DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do

uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.3.8 Inne ustalenia.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w
stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ziozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby

Zamawiajgcego.

1.4 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

1.4.1 Ogdlnie wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.4.2 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng
(ST).

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez

obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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1.4.3 Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za:

e jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentéw,

e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

o jakos¢ zastosowanych materiatow,

e zabezpieczenie terenu budowy,

e ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

e ochrone przeciwpozarowa,

e ochrone wkasnosci publicznej i prawne;j,

e bezpieczenstwo i higiene pracy,

e ochrone i utrzymanie robdt,

o stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.4.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robdét.
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

1.4.5 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.4.6 Badaniai pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.4.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.8 Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang

odrzucone.

1.4.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo udzielone
przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i urzadzeh.

2. Projekt budowlany.
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Plan BIOZ.

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary geodezyjne.

Badania geotechniczne.

Ksigzka obmiarow.

© © N o g~ w

Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane
przez producentéw maszyn i materiatéw.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robdt na
terenach i urzadzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe) - protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia
itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacji.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

18. Operat odbioru koncowego - 3 egz.

1.4.10 Odbiory.

1.4.10.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.4.10.2 Odbidr czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

o protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokdty badan i sprawdzen,

e rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

1.4.10.3 Odbidér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

1.4.10.4 Dokumenty do odbioru korncowego robét.

Po zakonhczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
e inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
o protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
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o oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
o protokdt badan i sprawdzen,
e rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,
e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem oraz
netto (bez podatku VAT),
e operat odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.
Protokdt odbioru korncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i

doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.4.10.5 Operat odbioru korncowego.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé w 3 egz.:
¢ 1 egz. dokumenty oryginaty,
e 2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdéw oznaczenia. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:
e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatgcznikéw
(kserokopie) lub
e wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikéw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.4.10.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

1.4.10.7 Instrukcje obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposoéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.

1.4.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robat.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

1.4.11.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozarow.

1.4.11.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oso6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.11.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.4.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

1.4.13 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatoéw i sprzetu
na iz terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Program funkcjonalno-uzytkowy 41
BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W ILOWCU, PECNA

Nazwa dokumentu Strona

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

2.1

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie. Nalezy

przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji

celu publicznego, uzyskania zgodny na odstepstwo od uwarunkowanh zawartych w aktach prawnych [5]

oraz

[6], wuzyskanie niezbednych uzgodnieh z zarzadcg drogi, sieci energetycznych,

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

2.2.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz.
1297 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow

ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
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[7]

(8]

9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 22
sierpnia 2008 roku).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamoéwieh publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) dla
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. nr 199 poz. 1227).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z dnia 18
wrzesnia 2015 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015
poz. 1314).

WyKkorzystane opracowania:

[15]

[16]

.Koncepcja budowy parkingu przy dworcu ltéwiec, Pecna (dziatkka o nr ewid. 85/1),
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,TRANS-BAU-PROJECT” Maciej Fajfer, Mosina, grudzien
2016 rok.

Wytyczne dla matej architektury weztéw przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei

Metropolitarnej.



