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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania techniczne dotyre wykonania i

odbioru wszystkich robot zwranych z realizagj projektu pn. ,Rozbudowa

pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym”, PecnaGtdwna/Straacka, dziatka nr

139/1i 199/2.

1.2.Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumemzetargowy i

Kontraktowy przy realizacji robét zgodnie, z zalkeeswymienionym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

1.3.1 Zakres Robot opisanych w ST obejmuje gaggce roboty :

- roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku zgodnie z Polskormg

PN- ISO 7607-1- "Budownictwo terminy ogélne" orad RSO 7607-2- "Budownictwo -

terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robaét jest odpowiedzialny za jgékavykonania wszystkich robo6t oraz za

ich zgodné¢ z Kontraktem, Dokumentacj Projektows i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot

Inwestycyjnych przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokadge i wspétrzdne punktéw

gtébwnych obiektu sktadowiska, tras rurggdw, drég, zaplecza oraz reperéw.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziknn
budowy, ks¢gi obmiaréw robét oraz inne niegiine dokumenty.

2. Jeeli w trakcie wykonywania robot oka st konieczne uzupetnienie dokumentacji
Projektowej, Wykonawca spaidzi i przekae brakugce rysunki i ST na wiasny
koszt w 3 egz.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniecupldudowy, zaplecza oraz

czesciowo wykonanych robdt na obiekcie sktadowiska gri@adzies oraz innymi



czynnikami, w tym atmosferycznymi, mggymi doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia wykonanych robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem lub innymi
czynnikami wywotanymi jako rezultat prowadzeniaalizacji robot, lub przez personel
Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niesdy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Roboét bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azabkmczeniu
Roba6t ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow
od wigciwych

organow administracji gstwowe;.

1.5.5. Ochrona robat.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobot i za wszelkie materiaty |
urzadzenia aywane do Rob6t od daty rozpecia do daty wydaniaSwiadectwa
Przegcia Robot przez Inspektorat Nadzoru oradaie utrzymywa roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty
w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu wyd&mwéadectwa Przefia
Robot.

Inspektor Nadzoru me wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecengpdktora Nadzoru Wykonawca
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie @éiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowzany sporzdzic Dokumentagj powykonawcz zgodrn z ustavg

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.



1.5.7. Zgtoszenie zakieczenia robot.

Wraz ze zgtoszeniem zaktzenia robot Wykonawca przedio Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejsZe 8okumentagj projektows wraz

Z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianddukumenty te powinny kiy
potwierdzone przez Inspektorat Nadzoru, ProjektaWgkonawe.

1.5.9. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowrany zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktopews jakikolwiek sposob zwgzane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawigg kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptaadsszczego6towe informacije
dotyczice proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki poszczegoélnych
mat. do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych mnadev z danegozrodia nie
oznhacza automatycznige wszelkie materiaty z danegumddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badamateriatbw w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly
spetniaj wymagania Kontraktu w czasie pgstt Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wiacicieli i odngnych Wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekrédet miejscowych wiczapc w to zrédia
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzory.



Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i

jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optavynagrodzenia, licencje i

jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatbw do Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@wPlacu Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkfad

odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca niedolzie

prowadz¢ zadnych wykopoéw w olgbie Placu Budowy poza tymi, ktOre zostaly

wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materialtdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w

celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych. Probki materiatbw moby¢ pobierane przez Inspektora

Nadzoru w celu sprawdzenia ich wdavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw

akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni beda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekcj

b) Inspektor Nadzoru dulizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zogtamzez

Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,atlz ziozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru. de Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazygie tych

materiatbw do innych Robét, nite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych

materiatdw zostanie przewatdowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie

zaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zzesiem, zachowaty swpjakosé i
wiasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubap@lacem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigluymazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Ratigt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigjg®dnie przed izyciem materiatu,
albo w okresie diiszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgorowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mee byt zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekciegamizacji Robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru a w priypdataku ustale w wyzej
wymienionych dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robdét, zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniatispektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robd6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi
normami ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdgh zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupaozliwosé wariantowego iycia

sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmgpektora Nadzoru o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zmdy pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargmizia nie gwarantgce zachowania jakoi i
warunkéw  wyszczegolnionych w Kontrakcie, zogtanprzez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t nalktie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dnizie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabtspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg speinid@ wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru lda usunéte z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu

Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rahoédnie z Warunkami dla Uméw
na Wykonanie Robot Inwestycyjnych, oraz za pgka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodidoz wymaganiami ST, DokumentadpProjektove,
PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniarapbktora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z Dokument&epjektovy lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poiyiitedy w czasie trwania Robot,
jesli wymaga: tego kedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysclarzez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét ledg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podepyaaiu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada& materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wgstijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, s&hoadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania Robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whéwca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoRoboét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewai@Risgci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania Robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantugce wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem i ustalemniaspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb wykonaRizbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jéka terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robat,
- sposo6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych
Robot.
b) czes¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

rodzaje i ild¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i rdaiku,

metod magazynowania materiatow,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow praedhuch wiasciwosci w
czasie transportu,

sposob i procedebada prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposOb i procedgrbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych
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elementow Robot
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku gy n

odpowiaday przygtym wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robot.
Celem kontroli Robét ddzie osiagniecie zataonej jakdci Robot na wykonywanym
obiekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Rob6t i jaké¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhp personel, spkt, zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli j&kolnspektor Nadzoru nie zadat od
Wykonawcy  przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadawalgy.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu b@&daich czstotliwosci 3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatye tam okrédone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewrdi wykonanie Robét
zgodnie z Warunkami dla Uméw na Wykonanie Robotdsitycyjnych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadfaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggjacych procedury bada
6.3. Pobieranie probek
Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnionmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktore budawatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostag przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonaye zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone pra&¥konawe do bada



wykonawczych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadki, gdy normy nie obejmyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@& mazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora
Nadzoru. Przed przygiieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminieng@ou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi némp ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raport z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaproponowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtj&lo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanseystkich materiatdbw drodta ich
wytwarzania, zapewniona muedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systedontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru n@ pobieré probki materialéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, To Inspektor Nadzoru poleci Wykongwlab zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatlah bada, albo oprze si
wytagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Robdét z
Dokumentagj Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badgpobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petr

zgodnd@¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatdow, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest.
Produkty przemystowechkla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badKopie wynikow tych bada beds
dostarczone przez Wykonagvtnspektorowi Nadzoru. Materiaty posiagizg atesty lub
urzadzenia- wane legitymacje- mag by¢ badane w dowolnym czasie.zéé zostanie
stwierdzona niezgod®é ich wiaciwosci z ST to takie materiaty i ugdzenia zostan
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzianaa prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowdzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala wykonywane na bigco i bexda dotyczy przebiegu
Robdt, stanu bezpiecrstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insieninazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dmla3 czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerwy.
Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtds jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu za@eva jakdci i

harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
okresy kadego opénienia,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania Roboét przez Inspektora Nadzorpodaniem

powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorbw Robot zand@jch, ulegacych zakryciu,
czesciowych i kaacowych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania RoboOt
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania bezpiegg®va i zabezpieczenia
Robot,

- dane dotyczce jakdci materialtdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafigkto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Wszystkie propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedta@one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane doemrka Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich peya lub zagciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwasj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kazdego z elementdéw wykonanych Robét. Szczegdbtowe atymivykonanych
Rob6t przeprowadza ¢siw sposob aigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Kgi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt.(1) i (2) naptjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) korespondencja na budowie,
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(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpoweedni
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy ¢bda zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Kontraktem, w jednostkach ustalonych w WycenionymeBmiarze Robot.

Obmiar Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemngowiadomieniu przez
Wykonawe o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaa,najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarwdls pisane do Kggi Obmiary.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Techniazmynie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione wg. instrukcji
Inspektora Nadzoru nadpnie.

Obmiar gotowych Robotéolzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagar do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez WykonaweInspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow.

Dlugas¢ i odlegta¢ pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej w m.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagaego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dlugéé wykopu pomnéona przez sredni
wysokasci i szeroké¢ wykopu.

Powierzchnia wykonywanych robé¢dzie mierzona w f

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢dg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.atlrenia i sprgt pomiarowy zostan

dostarczone przez Wykonagvc
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Jezeli urzgdzenia te lub sper wymagay bada atestujcych to Wykonawca duzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym przegciem Robdt, a
takze w przypadku wyspowania diuszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy
Robat.

Wszystkie obmiary Robot zanilgalych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajch zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodmwbliczenia da wykonane w
SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpog
by¢ dolczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego format

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Przegcie robot
Przegcie rob6t odbywa sie bedzie zgodnie z proceduppisan w Warunkach dla Uméw

na Wykonanie Robot Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Zaplecze Zamawiajcego
9.1.1. Wymagania dotycgce zaplecza Zamawiajcego.
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobgmany zapewrdi Zamawiagcemu zaplecze
bezpdrednio na placu budowy.
Biuro Inspektora Nadzoru
- biuro o powierzchni 20friz zapleczem sanitarnym.
- biuro naley wyposay¢ w stét wraz z kompletem krzeset dla 6 osob, spaf
odziez, regat na dokumenty.
- biuro powinno by wyposaone w niezbdng instalacg elektryczm, sanitarg,
telefoniczry oraz ogrzewanie i parking dla 2 samochodow.
9.1.2 W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:
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- zapewnienie pomieszczenia biuroweggczhie z instalag] sanitarm,
energetyczai telefoniczry oraz ogrzewaniem i parkingiem,
- wyposaenie w sprgt podany w pkt. 9.2.1
- utrzymanie wyposeenia w dobrym stanie, a w razie koniecamojego
wymiarne na nowy,
- utrzymanie pomieszcaginstalacji i uradzen w nalexytej sprawnéci, wraz z
kosztami utrzymania,
- zabezpieczenie przed kradzjeraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i
- p.pa.,
- utrzymanie czystei pomieszcze,
- zapewnienie potrzebnych materiatow biurowych,
- likwidacja biura i oczyszczenie terenu,
9.2. Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach dla Umoéw na Wykonanie
Robat Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i smystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsagist wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty zagcia pasa drogowego
Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia w nimgdzer wyliczonego zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r..(Dz Nr 59,poz 623) w
sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznychpgowykonawca.
9.5. Ustalenia ogolne.
Wszystkie koszty wynikgge z warunkow opisanych w ST S-0. ,Wymaganie ogolne

nalezy uja¢ w cenie wykonanie robét wymienionych w zestawiaaieczowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
W poszczegoélnych opracowaniach specyfikacji tecmyich.
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