2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywarylch Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonavcha zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byC zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe]j, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na fiakosc wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materia!ow._ ] i
Liczba srodkdéw transportu g?qme zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé

zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé¢ z Dokumentacja Projektowa

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu

Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Splrjdezenie wytyczenia Robét i przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich

doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uyvz%ledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniac materiatow, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera

beda wykonywane nie pozniej niz w czasie Przez hiego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
ykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawc



