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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacją Techniczna ST, SST 

lub STWiOR), D-00.00.00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 

dotyczącymi robót drogowych: 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLN 

D - 01.01.01 WYZNACZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH  

D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

D - 01.03.04 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

D – 04.05.01 GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM  

D - 05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

D - 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW  

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE  

D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

  Zakres Robót objętych ST 1.4.

1.4.1. Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów pkt. 
1.1. 

  Określenia podstawowe  1.5.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Balustrada Konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i 

pochylni przed upadkiem z wysokości; określone w Polskiej Normie 

obciążenia działające na poręcz obiektu mostowego uznaje się za 
działające na balustradę. 
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1.5.2. Budowla drogowa Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjnym lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł) 

1.5.3. Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni 

przeznaczony do ruchu pieszych 

1.5.4. Deklaracja 
 właściwości 

 użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu 
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną 

dla niego Europejską Oceną Techniczną Najważniejszym 
obowiązkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek 

jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. 

Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w 

formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają 
też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące 

bezpieczeństwa. 

1.5.5. Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.6. Droga  tymczasowa 

 (montażowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.5.7. Dziennik Budowy  Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót. 

1.5.8. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna „Zamawiający”, która zleciła Wykonawcy 
realizację zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego 

w celu Kontraktu. 

1.5.9. Inspektor/Kierownik 

 Kontraktu 

Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 

upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 

technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 
projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 

Funkcja Inspektora obejmuje również występujące w Rozdziale 3 
Prawo Budowlane, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 

oraz „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” 

1.5.10. Jezdnia Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.11.  Kierownik   

  budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako ”Przedstawiciel 

Wykonawcy” i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kierownik Budowy musi posiadać wiedzę, wykształcenie i 

doświadczenie, a także uprawnienia przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla osoby proponowanej na tę funkcję. Powyższe 
odpowiednio odnosi się do Kierowników Robót. 

1.5.12.  Konstrukcja   Układ warstw nawierzchni wraz z jej sposobem ich połączenia. 
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  nawierzchni 

1.5.13.  Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z  poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.5.14.  Kontrakt Pisemna umowa „Umowa”, między Inwestorem, a Wykonawcą  
spisana  w  celu  realizacji  zadania inwestycyjnego,  określająca 

prawa i obowiązki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki 

Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robót, wypełniony 
Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Oferta z załącznikami. 

1.5.15.  Korpus drogowy Nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami nasypów.  

1.5.16.  Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni 

1.5.17.  Kosztorys   
  ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys 

1.5.18.  Kryteria   
  techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

1.5.19.  Księga obmiarów 

  Robót 

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.5.20.  Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.5.21.  Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora. 

1.5.22.  Most Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

1.5.23.  Nawierzchnia a) ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) warstwa wiążąca Warstwa-warstwa znajdująca się między 

warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania 

nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

a) podbudowa zasadnicza -górna część podbudowy  spełniająca  

funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
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jednej lub dwóch warstw. 

e) podbudowa pomocnicza -dolna  część  podbudowy  spełniająca, 
obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 

odcinającą. 

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

b) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 

c) warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni 

1.5.24.  Niweleta  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego. 

1.5.25.  Obiekt   
 budowlany 

Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury,  wraz  z 
instalacjami zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych. 

1.5.26.  Obiekt  

  tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.5.27.  Odpowiednia 

  bliskość 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a  

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 

1.5.28. Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 

również obejmować teren przewidziany do rozbudowy  drogi  i  
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko  przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.5.29.  Plac budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla 
wykonania zadania inwestycyjnego. 

1.5.30.  Pobocze Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 

wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do  

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.5.31. Podbudowa  Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  

na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej  
lub pomocniczej. 

1.5.32.  Podbudowa 
 pomocnicza 

Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.5.33.  Podbudowa Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
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 zasadniczna nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 

1.5.34.  Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.5.35.  Podłoże 
 ulepszone 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni 

1.5.36. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 
części zadania inwestycyjnego. 

1.5.37. Polecenie 
 Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub inne spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.38. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

1.5.39.  Przedsięwzięcie 

 budowlane 

Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.5.40.  Przeszkoda 

 naturalna 

Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

1.5.41.  Przeszkoda 
 sztuczna 

Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, kolej, rurociąg 

1.5.42. Przetargowa 
 dokumentacja 

 projektowa 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.5.43.  Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania  

budowlanego. 

1.5.44. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.5.45. Rysunki robocze Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.5.46.  Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

1.5.47.  Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z 

urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 
prowadzenia budowy. 

1.5.48.  Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

1.5.49.  Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla  wykonania  na  nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 



12 

 

 

część terenu budowy  

1.5.50.  Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko 
tramwajowe.  

1.5.51. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana 

do realizacji zadania inwestycyjnego. 

1.5.52. Wymagania 

 podstawowe 

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie stanowią 
bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i 
zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i 

drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna 

przegród. 

1.5.53.  Wyrób 

 budowlany 

Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 

budowlanych, do- puszczony do  obrotu  i  powszechnego  
stosowania w budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową  i  

Specyfikacjami Technicznymi 

1.5.54. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie 
związanej z realizacją zadania inwestycyjnego.  

1.5.55.  Zadania 
 budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementów. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, Wykonawca 

zobowiązany jest  do  potwierdzenia  i  ewentualnego  uzupełnienia (u poszczególnych gestorów 

uzbrojenia) usytuowania wszystkich urządzeń obcych krzyżujących się z projektowanym 

chodnikiem. Wykonawca Robót jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania  

Robót  z  innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.6.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Dopuszcza się tylko  takie  odstępstwa  od  zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 

postanowień polskich przepisów i obowiązujących norm, a są uzasadnione  technicznie  i  

uzgadniane  z  projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym  w  Dzienniku 

Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać uproszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych 

błędów lub braków w specyfikacjach i przedmiarach Robót na swoją korzyść. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest  od  odczytu  z  podziałki  rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny  być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR 

będą uważane za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  Dokumentacją  Projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to takie wyroby i materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień  publicznych  zapisane  w  art.  30  ust. 4 i 

5 dopuszcza się  rozwiązania  równoważne  do  opisanych  w  projektach  budowlanych i 

wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają podane poniżej warunki: 

– stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są 

dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane, 

– zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, 

– Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i 

wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych, 

– koszt wprowadzenia tych rozwiązań nie będzie wyższy od rozwiązań opisanych w 

projektach i w specyfikacjach. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania  realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 

ciągi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery  ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na Terenie 

Budowy, w okresie trwania realizacji  Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem  do  robót  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i 
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zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, a następnie uzyska jego zatwierdzenie przez 

odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzającym ruchem. W zależności od potrzeb i postępu Robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca przystępując do 

robót musi dokonać wszelkich zabezpieczeń  terenu  w  myśl  Rozporządzenia ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  (Dz.  U.  z  dnia  23  grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania Robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten  sposób  

bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 

w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora i organ zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy  w  okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na 

własny koszt stanowiska zapewniające skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających 

z terenu budowy na drogi publiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, uruchomić i utrzymać w okresie realizacji Kontraktu 

tablic na placu budowy, pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich 

tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inspektorowi. 

Takie tablice na placu budowy będą utrzymywane  w  dobrym  stanie przez cały okres trwania 

Kontraktu. 

Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów 

spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych, 

Wykonawca zawiadomi publicznie: 

- przez regionalne radio, gazety i telewizję, 
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- telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze, 

- ulotki na słupach i  tablicach ogłoszeniowych, 

- regularne  spotkania  z  lokalną społecznością. 

Koszt zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 

czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące 

Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane w przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót przepisy o ochronie 

środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie  się  do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu  budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

3. Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania gruntu,  przysypania i 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

4. Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych oraz przewożonego gruntu przed 

nadmiernym jego pyleniem w czasie transportu, poprzez  przygotowanie  odpowiedniej 

nawierzchni  drogowej,  zapewnienie odpowiedniej wilgotności  gruntu i zabezpieczenie go 

podczas transportu, 

5. Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia 

skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję, poprzez 

stosowanie gruntów odpornych na spłukiwanie. 

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i 

lepiszczy w miejscu budowy, aby w razie  awarii  nie  spowodować  zanieczyszczenia 

podłoża gruntowego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
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Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach 

(Dz.U. 2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności powodującej powstawanie odpadów do złożenia informacji do właściwego organu o 

wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami – art. 17 ust. 1, oraz art. 

24 ust. 1 ustawy jw.. Roboty (w szczególności roboty ziemne) należy prowadzić pod nadzorem 

specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia 

braku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. 

Koszty w/w działań nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.6.6. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót stwierdzono 

urządzenia podziemne nie występujące  w  Dokumentacji  technicznej  (instalacje  wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne  i  elektryczne),  oraz niewybuchy i inne 

pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
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postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.  

Wykonawca  zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o 

naniesieniu jej na mapie stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie 

niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za wszystkie 

ewentualne szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem działek leżących poza pasem 

drogowym, związanych: z przebudową infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiałów 

itp. Odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do 

stanu pierwotnego bądź do naprawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie 

negocjacji lub przed właściwym sądem. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, usługową lub przemysłową, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną 

budynków przed przystąpieniem do Robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed 

rozpoczęciem Robót sporządzi ekspertyzę techniczną (wykonaną przez rzeczoznawcę 

budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem Robót 

budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z 

drogi do pobliskich nieruchomości. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób  nie budzący 

wątpliwości  co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca 

sporządzi ekspertyzę stanu obiektów przed przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po ich 

zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych  znajdujących  się  w  pobliżu 

dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz 

zlokalizowanych w pobliżu placu budowy terenów firm i punktów usługowych. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub przemysłowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inspektor będzie na bieżąco informowany o 
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wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani 

Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca 

sporządzi dokumentacje stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym  

otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego 

transportu Wykonawcy. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w 

sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do  Robót  budowlanych  

oraz  po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z 

terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan  został  zinwentaryzowany  w  w/w sposób. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie będzie powiadamiał Inspektora. 

Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. 

1.6.9.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o ochrony 

zdrowia. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, 

nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. Wymagania dotyczące BIOZ przy wykonywaniu Robót 

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i 

 higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

 2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

 ogólnych przepisów BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, 

 poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

 3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie 

 rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej  dwie osoby ( Dz. U. Nr 

 62, poz. 288 ) 
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 4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 

 poz. 401 ) 

 5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

 6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15  maja 1954 

 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpusz. pod 

 ciśnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z późn. zm.) 

 7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 

 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58) 

 8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 

 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji     

 dotyczącej     bezpieczeństwa    i    ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

 ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) 

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza 

się na terenie budowy, w sposób trwały i zawiera: 

 1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia  wykonywania  Robót  

 budowlanych, 

 2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

 okresach, 

 3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10.  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 

niezwłocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robót nie podlega 

odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać  praw  patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich  wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

1.6.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej 

na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W 

przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm powołanych w 

dokumentach. 

1.6.13. Wykopaliska 

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości lub 

obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, 

będą podlegały postępowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm). O fakcie ich 

wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie 

rozsądne środki  ostrożności, aby nie dopuścić  do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel 

Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.  

1.6.14.  Niewypały i niewybuchy 

Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas Wykonawca 

ma obowiązek przerwać roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora i będzie postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

1.6.15. Zaplecze Zamawiającego 
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Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiającego 

1.6.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 

dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod 

zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca przystępujący do przetargu 

winien w cenie Oferty uwzględnić koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb 

zaplecza Wykonawcy. 

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych  urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z użytkowaniem  powyższego  zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy 

obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 

placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt 

pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać 

uwzględniony w kosztach ogólnych. 

 Materiały 2.

  Wymagania ogólne 2.1.

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Rozporządzenie nr 305/2011 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmą natomiast wszystkich producentów, importerów 

i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Zgodnie z artykułem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej [2] Rozporządzenia mają zasięg ogólny, są wiążące w całości i bezpośrednio 

stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Bezpośrednie stosowanie oznacza przede 

wszystkim, iż Rozporządzenia są nie tylko wiążące dla państw członkowskich, lecz również 

wewnątrz państw członkowskich dla wszystkich osób, których mogą dotyczyć. 

  Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych 2.2.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy– 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności Wyroby Budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu zgodnie z 

poniższymi wytycznymi. 

 wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może 

być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 

(oznakowane CE), 

 wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną 

może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym  zgodnie  z   

dotychczas   obowiązującymi   przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub 

aprobatą techniczną), 

 Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
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sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.), do 
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 

obowiązany dołączyć informację. 

 Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 rozporządzenia, 

zgodnie z którym informację tę należy dołączyć do wyrobu budowlanego w 

sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego 

nie określa, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten 
wyrób. 

 wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem 

przekazywana jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i 
obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 

wyrób stwarza. 

Organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z 

rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku 

z oznakowaniem CE: 

 ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum 

Akredytacji, 

 jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011,  

będą  wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na 

wniosek zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z 
uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do 

rozporządzenia nr 305/2011, 

 minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego  będzie  monitował  działania i kompetencje jednostek oceny technicznej. 

 Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w 

obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych. 

2) Jednostkowe  zastosowanie  wyrobu  budowlanego  w  obiekcie  budowlanym odnosi się 

wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych. Wyroby te nie podlegają procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady 

dopuszczenia wyrobu budowlanego (który nie jest objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z 

wydaną dla niego europejską oceną techniczną) do jednostkowego zastosowania w obiekcie 

budowlanym zostały określone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z późn. zm.). 

Najważniejszym obowiązkiem producenta wprowadzającego wyrób budowlany na rynek jest 

sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym 

wyrobie oznakowania CE. 

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, 

jeżeli wyrób objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską 
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oceną techniczną (zobacz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011). Według nowych przepisów 

Producent nie ma obowiązku wystąpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji 

gdy producent nie wystąpi o jej wydanie, aby wprowadzić wyrób budowlany legalnie do obrotu na 

terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 

ustawy wyrobach budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE podlegają 

obowiązkowo wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub dla których wydane  

zostały  europejskie  oceny  techniczne. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach  

budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art.  

4 i 6 rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli zaś deklaracja właściwości użytkowych nie została 

sporządzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza się. 

 

Kopia deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej 

(na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące 

bezpieczeństwa. 

 

Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje: 

 – Numer deklaracji właściwości użytkowych; 

– Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu); 

– Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta; 

– Dane producenta; 

– Zamierzone zastosowanie zgodnie z  odpowiednią  zharmonizowaną  ST  wyrobu (hEN lub 

 EDO); 

– Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT; 

– System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 

– Informacja o udziale jednostki notyfikowanej. 

– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym 

 zastosowaniem; 

Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez  konieczności 

ponownego opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu. 

Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE 

zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących 

sprzedawać (udostępniać) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem 

CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. 

przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także 

wykorzystać posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. 

Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako EOT do 

końca ich ważności. Z obowiązku  sporządzenia  nowej  deklaracji  zwolnione  będą  jedynie 

wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy). 
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[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  305/2011  z  dnia  9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

  Źródła uzyskania materiałów 2.3.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

 być nowe i nieużywane (nie dotyczy Robót ziemnych i materiałów z recyklingu warstw 

konstrukcyjnych istniejących jezdni), 

 odpowiadać wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom 

wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w  Dokumentacji Projektowej 
(Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym), 

 posiadać wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych. 

  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 2.4.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 

dostarczeniem materiałów do Robót, a  także  koszty  związane  ze  składowaniem  materiałów 

rozbiórkowych i odpadowych na składowisku odpadów. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu Robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań  Umowy  lub  wskazań Inspektora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 

w  obrębie  Terenu  Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, 
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chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Koszt 

związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniona w 

Cenie Kontraktowej. Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza 

teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być 

zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej 

wymienionych materiałów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

  Wariantowe stosowanie materiałów 2.6.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj  materiału nie może  być  później zmieniany  bez zgody Inspektora. 

  Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 2.7.

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

c) gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

d) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

e) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowią 

kosztu Wykonawcy. 

  Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 2.8.
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę Robót. 

  Materiały pochodzące z rozbiórki 2.9.

Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego użycia stanowią własność 

Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na bazę 

materiałową Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiały budowlane 

pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie 

nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń 

wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów. Lokalizacja własnego składu odpadów 

Wykonawcy musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowych władz samorządowych 

oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) 

w/w materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach 

kosztorysowych. Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. 

 SPRZĘT 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz cechujące się niską emisyjnością 

zanieczyszczeń do powietrza. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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 Transport 4.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Przy użyciu środków transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

Wykonawca będzie  zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania na 

bieżąco wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń  spowodowanych  jego  pojazdami  na  drogach 

publicznych. W szczególności  Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania  kół pojazdów 

wyjeżdżających z Terenu Budowy na drogi publiczne  przy  pomocy sprężonego powietrza lub 

strumienia wody (stanowiska  do  czyszczenia  opon),  aby zapobiec zanieczyszczeniu jezdni dróg 

publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. 

 Wykonawstwo robót 5.

  Ogólne zasady wykonywania Robót 5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz  za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny  

koszt. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca wykona przekopy próbne w celu  

potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamować postępu Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje  Inspektora  dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Jeżeli w 

Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że termin 

„utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z  tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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 Kontrola jakości robót 6.

  Zasady kontroli jakości robót 6.1.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ma obowiązek przedkładania 

Inspektorowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny być 

dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych 

badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca. 

  Pobieranie próbek 6.2.

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek  opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
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pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 Badania i pomiary 6.3.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie 

szkiców uzupełnionych współrzędnymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku. 

Wszystkie dopuszczalne odchyłki zawarte w SST uwzględniają wewnątrz niepewność pomiarów. 

Jeżeli wynik pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewność zachodzi na granicę podaną w SST, 

zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się poza 

dopuszczalnym obszarem. 

  Raporty z badań 6.4.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

  Badania prowadzone przez Inspektora 6.5.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów 

budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność wyrobów  budowlanych i Robót z wymaganiami AT, KT i 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać 

próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze  się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i Robót 

z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub  

dodatkowych  badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

  Certyfikaty i deklaracje 6.6.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
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1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie CE lub B 

2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 r. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  Dokumenty budowy 6.7.

( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na 

Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 – zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

 ostatecznych 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i  przyczyny przerw w 

 robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

 projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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– dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

 przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora wpisane 

do dziennika budowy  Kierownik  budowy  podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ  Projektant  nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 

( 2 ) Książka obmiarów 

Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13  Prawa  budowlanego)  stanowi  dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami 

materiałów, elementów, urządzeń itp. 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1 – 3) następujące 

dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– protokoły odbioru Robót, 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencję na budowie. 

 ( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru Robót 7.1.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według wymiarów 

rzeczywistych, pod warunkiem, że ich odchylenia mieszczą się w dopuszczalnych granicach. 

Oznacza to wykonanie obmiarów według wymiarów projektowanych, jeżeli rzeczywiste 

odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych  Robót  i  

terminie  obmiaru,  co  najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi  

Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 

Obmiarów dopuszcza się zastosowanie Druku Obmiaru Robót (DOR).  Jakikolwiek  błąd  lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w  ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. Wszelkie dokumenty 

Wykonawcy powinny zostać wykonane z należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 

  Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 7.2.

Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót. Długości i odległości 

pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość, objętości będą 

wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla 

ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiążące są wymiary górnej 

płaszczyzny danej warstwy. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono 

inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z 

dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  Wagi i zasady ważenia  7.4.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 7.5.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających zakryciu  lub  

zanikające  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty pomiarowe  do  obmiaru  oraz  

nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Książce obmiarów lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów lub DOR-ów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

  Rodzaje odbiorów Robót 8.1.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  Jakość  i  ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową i ST. 

  Odbiór częściowy 8.3.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor. 
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  Odbiór ostateczny Robót 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  

wyników  badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją  

projektową  i  ST.  W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania  

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  

dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w  stosunku  do  

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez 

Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez Państwowy Nadzór Budowlany  celem 

wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55  ustawy  z 

dnia 7 lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (  jedn.  tekst:  Dz.U.  z  2013 r.,poz.1409 z późn. zm.). 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół przejęcia 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 egzemplarze końcowej 

dokumentacji powykonawczej, w tym: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

 sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i  ew.  uzupełniające lub 

 zamienne). 

3. Program Zapewnienia Jakości, 

4. Plan BIOZ, 
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5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów lub DOR-y (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodnie z ST   i 

 ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

 ew. PZJ. 

9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek, 

10. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej, 

11. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych, 

12. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 

 przekazania tych Robót właścicielom urządzeń. 

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci  uzbrojenia  terenu,  w  formie 

 elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym 

 oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót 

 wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu. 

15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 w formie edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w 

 postaci wydruku. 

16. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi, 

17. Operat usytuowania punktów pomiarowych. 

W przypadku, gdy wg  komisji, Roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone  przez  komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru  ustalonego  przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  Odbiór pogwarancyjny 8.5.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny Robót. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ustalenia ogólne 9.1.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych). 
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Dla pozycji kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji Kosztorysu  Ofertowego  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót stanowiące sumę 

kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 

wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót podstawowych będą obejmować: 

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

– Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy (a dla  urządzeń  technologicznych – wraz z kosztami ich 

montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami. 

– Wartość pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz  z  towarzyszącymi 

kosztami. 

– Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów 

odpadowych, we wskazane miejsce (materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy) oraz 

koszty ewentualnego składowania tych materiałów. 

– Koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający 

ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane  zgodnie  z odrębnymi przepisami do kosztów 

uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty 

urządzenia, eksploatacji i  likwidacji  Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych, 

ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, 

wydatki na BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty dzierżawcze, 

– opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 

ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

– Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

– Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu  Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, 

koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty 

bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe. 

– Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowań projektowych, technologicznych, 

operatów, ekspertyz, analiz, koszty nadzorów urządzeń towarzyszących, pełnienie nadzorów przez 

służby ochrony przyrody i nadzór archeologiczny. 

– Koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

– Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe. 

– Pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. W zakres tych  kosztów  wchodzą  również wszelkie 
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czynności nie opisane w w/w częściach SST, a konieczne  ze względu na technologię Robót i ich 

wzajemne następstwo. 

– Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

 Warunki kontraktu i wymagania ogólne SST D-00.00.00 9.2.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a także wynikające z uzgodnień projektu, warunków technicznych zasilania lub z innych 

dokumentów, których kopie załączono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), 

bądź zawartych w projektach branżowych, a nie wyszczególnione w oddzielnych pozycjach 

Kosztorysu Ofertowego. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 9.3.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami 

Harmonogramu i Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Opłaty/dzierżawy terenu 

d) Przygotowanie terenu 

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, 

przejazdów, włączeń do istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej 

nawierzchni jej remont z ewentualną koniecznością  naprawy  konstrukcji  uszkodzonej 

nawierzchni. 

h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu. 

i) Zakupy i koszty zakupu,  dostarczenie  i  koszty  dostarczenia  potrzebnych materiałów. 

j) Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym  także  z  uwzględnieniem  

kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistów i/lub przy 

pomocy przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej 
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c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych

 nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

k) Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.) 

2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2012 r. 

poz. 462). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) 

4. Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. 

U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) 

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków  technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 r. poz. 1129) 

Załącznik do obwieszczenia MTBiGM z dnia 10 maja 2013 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

 szczegółowego zakresu i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na 

 podstawie art. 31 ust. 4 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo zamówień 

 publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 
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10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy  o wyrobach  budowlanych  z  dnia 16 

kwietnia 2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 0 poz. 898) 

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności 

13. Komunikat  Ministerstwa  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 8 lipca 

2013 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138  poz 

935) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu  

znakowania  ich  znakiem  budowlanym(Dz.  U. z 2006 Nr 245 poz. 1782) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46) 

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu  mandatów 

udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 

oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym 

tych mandatów (MP z 2004 Nr 32 poz. 571) 

19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997  r.  w  sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 

2002 r. Nr 91 poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.  Nr 62, poz. 288) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

23. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 

sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z późn. zm) 
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24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz  Zdrowia z dnia 20 marca  1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy  obsłudze żurawi  (  Dz. U. Nr  15, poz. 58 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 

313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )  
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D - 01.01.01 WYZNACZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wytyczeniem chodnika i jego punktów wysokościowych. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z 

wyznaczeniem trasy w terenie równinnym oraz punktów wysokościowych chodników, i obejmują: 

• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu, 

• roboty pomiarowe przy  liniowych robotach drogowych 

• roboty pomiarowe przy elementach uzbrojenia terenu 

• roboty pomiarowe przy oznakowaniu pasa drogowego, 

• roboty pomiarowe – inwentaryzacja powykonawcza. 

  Określenia podstawowe 1.4.

1.6.1. Punkty główne trasy – są to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.6.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi  normami  

oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  Wymagania ogólne 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniem Kierownika Projektu. 

 Materiały 2.

  Warunki ogólne stosowania materiałów 2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

  Materiały do wykonania robót 2.2.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15÷0,20 m i długość 1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m, a dla 

punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
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0,05 m. „Świadki” wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. 

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: 

 słupki betonowe, 

 rury stalowe, 

 trzpienie stalowe, 

 pale drewniane 

 słupki do oznakowania pasa drogowego – betonowe . 

 Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

  Sprzęt do wykonania robót 3.2.

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych  

punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 

oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy  wykonane  będą  

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

 Transport 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Kierownika 

Projektu służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych  do 

stabilizacji osi trasy i zakresu robót. 

 Wykonanie robót 5.

  Ogólne zasady wykonywania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

  Zasady wykonywania prac pomiarowych 5.2.

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w  terenie  punkty  główne  osi  trasy 

oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 

wykaz punktów wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych 
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punktów w terenie. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca  

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne  do  szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez  osoby  posiadające  

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 

niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,  ST,  oraz  zmianami  

wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika  Projektu.  Wykonawca  powinien  

natychmiast poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych  w  wytyczeniu 

punktów głównych trasy i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej to powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika 

Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu 

oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciąża Wykonawcę. Wszystkie roboty, które 

bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Kierownika Projektu. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 

pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy 5.3.

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 

do rzędnych projektu. 

  Wyznaczenie punktów wysokościowych osi trasy 5.4.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
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projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do 

utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych. Usunięcie pali z osi 

trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 

obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 5.5.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 • wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie  granicy  

   robót ziemnych), 

 • wyznaczenie w czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów  i     

    wykopów w przekrojach poprzecznych. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  Konieczne  jest  profilowanie 

przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 Kontrola jakości robót 6.

  Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych  z wyznaczeniem trasy i  punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

  Kontrola robót pomiarowych Wymagania dla robót pomiarowych: 6.2.

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

a) oś chodnika należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 100 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.
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Jednostką obmiarową robót jest 1 km (kilometr) trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Odbiór robót 8.

  Ogólne zasady odbioru robót 8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór robót objętych wg ST D.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych 

elementów z Dokumentacją Projektową. Roboty uznaje się za  wykonane  zgodnie  z  

Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary, z 

zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót związanych z 

wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Kierownikowi 

Projektu. 

 Podstawa płatności 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 9. 

  Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

 wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich  przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 zakup, dowiezienie i rozłożenie elementów w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa 

drogowego), 

 sporządzenie mapy powykonawczej w 6 egz. 

 Przepisy związane 10.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, 
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D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny z pobocza gruntowego, wykonywanych w 

ramach robót przygotowawczych. 

Zakres robot określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 

− roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II 

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 

  Wymagania ogólne 1.5.

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 3.2.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia należy stosować: 

 − równiarki, 

 − spycharki,  

− łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
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 Transport humusu i darniny 4.2.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 

i przeznaczenia humusu. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonywania robót 5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  

ogólne” punkt 5. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i darniny.  

 Zdjęcia warstwy humusu 5.2.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. Grubość zdejmowanej warstwy humusu 

(zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 

itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Kierownika 

Projektu, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 6. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i darniny. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania 

ogólne” punkt 9. 

Cena 1 m2  wykonania robót obejmuje: 

− zdjęcie humusu i darniny wraz z odwiezieniem na odkład.  
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Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:  

− zdjęcie warstwy humusu wraz z odwiezieniem na odkład. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Nie występują. 
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D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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  Wstęp 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy realizacji zadania. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg w 

następującym zakresie: 

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 

- rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego 

- rozebranie krawężników betowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 

- rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. 

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15cm 

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują 

 SPRZĘT 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 Sprzęt do robót rozbiórkowych 3.2.

Wykonawca przystępujący do robót powinien dysponować (w zależności od zakresu robót): 

 - środkiem transportu, 

 - młotem pneumatycznym, 

 - sprężarką powietrza, 

 - piłą do cięcia nawierzchni bitumicznej i betonowej, 

 - żurawiem samochodowym, 
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 - koparką do załadunku gruzu, 

 - samochodami samowyładowczymi 

 TRANSPORT 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST D-00.00.00 „Wymagania ogóle” punkt 4.  

 

  Transport materiałów z rozbiórki 4.2.

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

  Ogólne zasady wykonywania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 Wykonanie robót rozbiórkowych 5.2.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy elementów 

wykazanych w punkcie 1, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można 

wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

wskazane przez Inwestora. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 

nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

  Ogólne zasady kontroli robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 6.2.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 - dla cięcia nawierzchni bitumicznej – m (metr), 

 - dla nawierzchni i podbudowy, - m2 (metr kwadratowy), 
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 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

a) dla mechanicznego cięcie nawierzchni bitumicznej: 

 - wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia, 

 - ustawienie piły, 

 - cięcie nawierzchni, 

 - wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia, 

 - przestawienie piły na następny odcinek. 

 b) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 - rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki z ułożeniem na poboczu, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 c) dla rozbiórki podbudowy: 

 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 - wyłamanie podbudowy, 

 - odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze ew. przesortowanie w celu ponownego użycia, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Nie występują. 
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D - 01.03.04 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP 1.

 Przedmiot SST 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Zakres stosowania SST 1.2.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady powadzenia robót związanych 

z wykonaniem rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 

telekomunikacyjnych i energetycznych.   

 Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi robót budowlanych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 MATERIAŁY 2.

 Ogólne wymagania 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

 Rodzaje materiałów 2.2.

Dla zabezpieczenia istniejącego kabla telekomunikacyjnego oraz energetycznego przewidziano 

ułożenie rur ochronnych (przepustów kablowych) dwudzielnych o średnicy do 110 mm. Rury 

osłonowe należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed 

działaniem sił mechanicznych. Do zasypania wykopów należy użyć piasku nienormowanego. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 Transport rur osłonowych 4.2.
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Rury osłonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed uszkodzeniem i układane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwórcę. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne wymagania 5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 Kolejność robót 5.2.

 wykonanie rowów: 

 głębokości do 1,0 m dla odsłonięcia istniejących kabli 

  ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 

 po ułożeniu rur osłonowych należy zasypać wykop piaskiem nienormowanym, 

zasypywany grunt ubijać warstwami o grubości do 20 cm ubijakiem ręcznym lub 

mechanicznym. Warstwę ubijanego gruntu należy nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu 
terenu, a nadmiar ziemi równomiernie rozplantować w pobliżu wykopu. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy założeniu 

osłon. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie rowów, 

 ułożenie rur osłonowych, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, 

 zasypanie rowów. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Normy 10.1.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nasypów. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 i obejmuje 

 Formowanie i zagęszczanie nasypów do 3,00 m 

 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 

  Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpa  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

 ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone  poza  pasem 

 robót drogowych. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑

𝜌𝑑𝑠
 

gdzie: 

𝜌𝑑  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (g/m3), 

𝜌𝑑𝑠 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora 
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1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

𝑈 =
𝑑60

𝑑10
 

gdzie: 

𝑑60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

𝑑10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: 

𝐼0 =
𝐸2

𝐸1
 

gdzie: 

𝐸1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

𝐸2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

  Wymagania ogólne 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 pkt. 1.5. 

  Materiały 2.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Do budowy nasypów można wykorzystać grunty i materiały w sposób zgodny z tablicą Nr 2 PN- S 

02205 i są zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie 

trwania robót ziemnych, na podstawie przekładanych przez Wykonawcę wyników badań 

laboratoryjnych. Wybór  gruntu  do  wykonania  nasypów  korpusu  drogowego,  uzyskanego z 

wykopów i z dokopów,  powinien  być  dokonany  po  przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i 

zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego wymagania określone w PN-S    

02205, tabl. 2 „Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych” Jeżeli Wykonawca 

wbuduje w nasyp grunty lub  materiały w sposób niezgodny z PN-S 02205, tabl. 2 „Przydatność 

gruntów do wykonywania budowli ziemnych” , to wszystkie takie części nasypu zostaną przez 

Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich 

właściwościach. Wartość wskaźnika różnoziarnistości „U” gruntów użytych do budowy nasypów, 

powinna wynosić dla warstwy położonej poniżej niwelety robót ziemnych: 

• do 0,5 m; ≥5,0, 
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• od 0,5 m do 1,2 m; ≥ 3,0; 

• poniżej 1,2 m; ≥3,0. 

Materiały o niższych od podanych wskaźnikach U można wbudować tylko pod warunkiem 

wykazania na poletku doświadczalnym, możliwości osiągniecia prawidłowych zagęszczeń i E2. 

  Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń Grunty i materiały przydatne bez 2.2.
 zastrzeżeń obejmują: 

a) rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 

b) żwiry i pospółki, 

c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane. 

  Źródła pozyskiwania materiałów 2.3.

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki  badań  

jakości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Kierownika Projektu. 

Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla 

każdego oddzielnego miejsca wbudowania. 

  Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

  Sprzęt do robót ziemnych 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i  wydobywania  gruntów  (narzędzia mechaniczne,  koparki,  ładowarki), 

• jednoczesnego wydobywania i  przemieszczania   gruntów  (spycharki, równiarki), 

• transportu mas ziemnych (jak w ST D.02.01.01), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

  Dobór sprzętu zagęszczającego 3.3.

W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Kierownika Projektu. 

Działanie 

sprzętu 

Rodzaj sprzętu Grunty niespoiste: piaski, żwiry i pospółki 

grubość warstwy w cm liczba przejazdów 

Statyczne 1. Walce gładkie 

2. Walce okołkowane 

3. Walce ogumione 

(samojezdne i przyczepne) 

od 10 do 20 

- 

od 20 do 40 

od 4 do 8 

- 

od 6 do 10 

Dynamiczne 4. Płytki spadające (ubijaki) 

5. Szybko uderzające ubijaki 

6. Walce wibracyjne 

- 

od 20 do40 

 

- 

od 2 do4 
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e   (do 5 ton) 

-8 ton) 

 

7. Płyty wibracyjne 

 

 

od 30 do50 

od 40 do60 

od 50 do80 

 

od 20 do40 

od 30 do60 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

  Transport 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

  Wybór środków transportu 4.2.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu lub dokopu na trasie  celem  wbudowania 

w nasyp mogą być stosowane: 

• samochody jak w ST D.02.01.01, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Wydajność środków transportu powinna być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego 

do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego  z 

dokopu oraz do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania nasypów. Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie  może  być  podstawą  roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone  odległości  nie  

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 

  Wykonanie robót 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 5. 

  Dokładność wykonania nasypów 5.2.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+ 1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie 

skarp powinno być zgodne z dokumentacją projektową i nie powinno się różnić od 

projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 

sposobu umocnienia powierzchni. 
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  Odwodnienia pasa robót ziemnych 5.3.

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek ulepszenia lub usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. 

  Wykonywanie nasypów 5.4.

5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

a) Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić 

lub ulepszyć podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. W przypadku, gdy 

parametry gruntu stanowiącego podłoże rodzime nasypu bądź konstrukcji uległy pogorszeniu na 

skutek błędnego działania lub zaniechania Wykonawcy, zostanie on obciążony kosztami 

doprowadzenia gruntów do prawidłowych parametrów. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 

określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to 

należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu. 

Nasyp o wysokości : 

- do 2 m – min Is=0,95 

- ponad 2 m – min Is=0,95 

b) Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu powierzchnia podłoża powinna być rozdrobniona lub 

spulchniona na głębokość, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
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5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Do wykonania nasypów należy użyć gruntów kategorii I-II, uzyskanych  z  wykopów  i  z  

dokopów. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

5.4.3. Zasady wykonania nasypów Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Kierownika Projektu. W celu zapewnienia stateczności  nasypu     

i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów zgodnych z tablicą Nr 2 PN-S 02205. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, wg tablicy 3. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 

niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 

powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.  Ukształtowanie powierzchni warstwy 

powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 

tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności  „k” nie mniejszym od 8 m/dobę.   W 

przypadku wykorzystania gruntów niespełniających tych wymagań, konieczne jest ulepszenie 

górnej 15cm warstwy spoiwem. 

 g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Kierownik Projektu może dopuścić czasowe składowanie gruntu,  pod  warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w 

obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w pkt. 3. 

 

Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości  do 

1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 

pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 

wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie 

deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć 

jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 

wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 

lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 

niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 
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5.4.4. Zagęszczenie gruntu 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po 

jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Wymaganą wilgotność zagęszczanego materiału, 

procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić doświadczalnie podczas próbnego 

zagęszczania stosowanym sprzętem. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 

maszyny zagęszczającej należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu 

maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2. Wilgotność gruntu w czasie  zagęszczania  

powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  z  tolerancją  od  -20% do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 

wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest 

wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 

Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Kierownika 

Projektu. Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźniku 

plastyczności Ip ≥ 10 i wilgotności mniejszej od optymalnej, można oceniać na podstawie 

wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Kolejną warstwę gruntu można układać po 

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 

 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

W nasypach wymagane wskaźniki zagęszczenia Is oraz wtórne moduły odkształcenia E2 należy 

przyjmować w zależności od kategorii przewidywanego ruchu i od poziomu zalegania warstw. 

Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 

nasypu 
Minimalna wartość Is dla: 

  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 1,2 m  

  

  

0,97 
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Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 

robót ziemnych poniżej: 
 

- 1,2 m (inne drogi) 

  

  

0,95 

 

Wartość wtórnych modułów odkształcenia E2 określa się przy drugim obciążeniu statycznym płytą 

o średnicy ≥ 300 mm. 

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku Io 

modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków, 

 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1,0; 

 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0. 

Wartości modułów E2 nie powinny być w żadnym badaniu mniejsze, a wartości stosunku Io 

większe od wymaganych. Dla gruntów ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie 

wskaźnika zagęszczenia  Is = 1,0, w warstwie ulepszonego podłoża nawierzchni oraz Is = 0,97  w 

strefie obliczeniowej głębokości przemarzania Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu 

grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95. Z zagęszczenia gruntu na 

skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co 

najmniej 50 cm, a następnie zebrania tego nakładu. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że 

zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 

doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 

nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 

warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

  Kontrola jakości robót 6.

 . Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 6. 

  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 6.2.

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Kontrola jakości wykonania nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej i  zaleceniami  Kierownika Projektu. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

● badania przydatności gruntów do budowy nasypów , 

● badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

● badania zagęszczenia nasypu, 

● pomiary kształtu nasypu, 
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6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3 000 m3. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

● skład granulometryczny, wg normy PN 88/B-04481, 

● zawartość części organicznych, wg normy PN88/B-04481, 

● wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,

 wg normy PN 88/B-04481, 

● wilgotność naturalną wg normy PN 88/B-04481, 

● granicę płynności wg normy PN -88/B-04481, 

● kapilarność bierną wg normy PN -60/B-04493, 

● wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, wg tabl. 2, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wg pkt. 5.4, 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.4 i dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w punkcie 5.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg normy BN- 77/8931-12 

oznaczenie modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

● jeden raz na 1 000 m2 warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 100m w przypadku  

określenia wartości Is, 

● jeden raz 1 000 m2 , lecz nie rzadziej niż raz na 100m warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy. 
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6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

● prawidłowości wykonania skarp, 

● szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu  zgodności  z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi  w Dokumentacji 

Projektowej oraz w niniejszej ST punkt 5.4. Sprawdzenie  szerokości  korony korpusu polega na 

porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 

wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

  Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 6.3.

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pkt. 2 oraz w pkt. 5.4 niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

● prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

● odpowiednie wbudowanie gruntu, 

● właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 6.4.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 

pisemne wystąpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

  Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

  Odbiór robót 8.

  Ogólne zasady odbioru robót 8.1.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

8. 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji wg punktu 5 

i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

  Podstawa płatności 9.

  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 9.1.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 9. 

  Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Płatność za 1  [m3]  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót  w  

oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania 1 [m3] wykonania ,formowania i zagęszczania nasypu obejmuje : 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• dokop grunty, zakup z transportem i wbudowaniem w nasyp, 

• zagęszczenie gruntu, 

• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

  Przepisy związane 10.

 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

7.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

9. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

 1998. 

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa  

 1997. 

11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

 Warszawa 2002. 
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D - 04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  

PODŁOŻA 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, i obejmują: 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV 

  Określenia podstawowe 1.4.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Koryto ziemne – wykonuje się w górnej części korpusu drogowego w celu umieszczenia 

w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑

𝜌𝑑𝑠
 

gdzie: 

𝜌𝑑  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (g/m3), 

𝜌𝑑𝑠 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora 

 Wymagania ogólne 1.5.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość wykonanych  robót  oraz  za  ich zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

 MATERIAŁY 2.

Nie występują. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania robót 3.2.
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Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. 

spełniającą wymagania ST jakość robót. Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt 

mechaniczny dostosowany do szerokości wykonywanego koryta:  

 równiarki samojezdne,  

 spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,  

 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, 
wibracyjne,  

 ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego  sprzętu 

do zagęszczania,  

 sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.). 

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany  sprzęt  nie  

może wywoływać niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Zastosowany sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu lub w przypadku braku 

takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez  Kierownika  Projektu. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 TRANSPORT 4.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 4. 

Materiał z korytowania można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Kierownika Projektu. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystąpienia do robót 5.2.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z 

wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i 

wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za  zgodą  Kierownika  

Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 5.3.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 

tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 

w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

podłoża 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 

 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 5.4.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
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naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 

to naprawę wykona on na własny koszt. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania w czasie robót 6.2.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość profilowanego 

podłoża 

10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 
Ukształtowanie osi w planie 

*) 

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 m zgodnie z 

kierunkiem podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy 

mierzyć 4-metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 



87 

 

 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą  4  metrowej łaty i  poziomicy co najmniej  10 razy 

na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne 

podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z zachowaniem warunków tolerancji 

± 0,5 %. 

6.2.5. Sprawdzenie głębokości koryta i rzędnych dna 

Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać, co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i 

projektowanymi nie powinny przekraczać - 3 cm, + 1 cm. Wymaga się, aby 95% zmierzonych 

rzędnych podłoża nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych  trasy  i  w  innych  

dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m.  Oś  drogi  w  planie  nie  

może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa 

od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 6.3.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

  OBMIAR ROBÓT 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i 

zagęszczonego podłoża. 

  ODBIÓR ROBÓT 8.

 Ogólne zasady odbioru robót  8.1.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien być przeprowadzony     

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Wykonawca powinien zgłosić Kierownikowi Projektu do odbioru zakończony odcinek koryta 

(wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić 

wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru  robót dokonuje Kierownik Projektu     

na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających  

badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub  niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów  w  przypadku, gdy: 

 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą ST  –  koszty  tych 

badań w całości ponosi Wykonawca, 

 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy – 

koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych albo poleci powtórzenie robót wg zasad określonych w niniejszej ST. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem  

Projektu. Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 robót związanych z korytowaniem i profilowaniem podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

 wykonanie koryta 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

Normy 
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1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 

2. PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3. PN–S–02205:1998 Drogi  samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i  badania. 

 Zał. A  i B. 

4. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

6. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

7. BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 

mechanicznie. 

  Zakres robót objętych ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i 

skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują oczyszczenie i skropienie 

niebitumicznych i bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 Zakres robót objętych ST 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej 

mechanicznie i obejmują: 

 wykonanie podbudowy zasadniczej – warstwa grubości 25 cm 

 wykonanie pobocza  - warstwa grubości 10 cm 

  Określenia podstawowe 1.5.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.3.Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego 

oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność  z  Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 2.
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Właściwości kruszywa 2.2.

Materiałem do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo łamane, 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, 

uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 

63mm).Ostatecznym  kryterium oceny kruszywa i mieszanki  jest spełnienie wymagań  Tablicy 1    

i 2 niniejszej SST odpowiednio, zgodnie z przeznaczeniem Do wykonania warstwy z mieszanki 

niezwiązanej należy stosować kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242 oraz WT 4 Za kruszywo 

przydatne uznać należy kruszywo spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej 

Rozdział 

w normie 

PN-EN 

13242 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do 

mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie 

Odniesienie do 

PN-EN 

13242:2004 
Podbudowy zasadniczej nawierzchni 

drogi 

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 

0,063;  0,5;  1;  2;  4;  5,6;  8;  

11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 

933-1 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tab.2 

4.3.2 

Ogólne granice i 

tolerancje uziarnienia 

kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg 

PN-EN 933-1 

GTc20/15 Tab.3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

GTF10, 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 
Kształt kruszywa 

grubego wg PN-EN 933-
FI50 

Tab. 5 
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4 

– maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości 

lub 

– maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

SI55 

Tab. 6 

4.5 

Kategorie  procentowych 

zawartośc ziaren o 

powierz. przekrusz. lub 

łamanych oraz ziaren 

całkowicie 

zaokrąglonych w 

kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5 

C90/30 Tab.7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-

EN 933-1 – w kruszywie 

grubym*) 

ƒDeklarowane Tab. 8 

– w kruszywie drobnym 

*) 
ƒDeklarowane Tab. 8 

4.7. Jakość pyłow 
Wartość niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko 

w mieszankach wg wymagań p.2.2-2.4 – WT-4 

5.2 

Odporność na 

rozdrabnianie kruszywa 

grubego wg PN-EN 

1097-2  

LA40  

(tj. maksymalna wartość 

współczynnika Los Angeles ≤40 **)) 

Tab.9 

5.3 
Odporność na ścieranie 

wg PN-EN 1097-1 
MDeklarowana Tab. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-

6 rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6  rozdział  7,8 lub 

9 (w zależności od 

frakcji) 

Wcm NR 

WA24 2***) 
Tab. 12 

6.2 

Siarczany  rozpuszczalne 

w kwasie wg PN-EN 

1744-1 

A SNR Tab. 12 

6.3 Całkowita zawartość SNR Tab. 13 
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siarki wg PN-EN 1744- 1 

6.4.2.1 

Stałość objętościowa 

żużla stalowniczego wg 

PN-EN 1744-1 rozdział 

19.3 

V5 Tab. 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w 

żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad żelazowy w 

żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 

Składniki rozpuszczalne 

w wodzie wg PN-EN 

1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

Brak ciał obcych takich jak; drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

 

7.2 

Zgorzel słoneczna 

bazaltu wg PN-EN 1367-

3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA  

7.3.3 

Mrozoodporność na 

kruszywie frakcji 8/16 

wg PN-EN 1367-1 

–skały magmowe i przeobrażone: F4 

– skały osadowe: F10 

– kruszywa z recyklingu: F10 

(F25****) 

Tab. 18 

Załącznik 

C 
Skład materiałowy Deklarowany  

Załącznik 

C pkt. 

C.3.4 

Istotne cechy 

środowiskowe 

Większość substancji 

niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w źródłach 

kruszywa pochodzenia mineralnego. 

Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji 
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niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 

*) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić  w  polu  wyznaczonym  przez         

krzywe graniczne 

**) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza soe 

jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 

***) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

****) łączna pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

  Uziarnienie kruszywa 2.3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 9  z  punktu  2.3.5  WT4  dla 

podbudowy pomocniczej i na rysunku 12 z punktu 2.4.5 WT 4 dla podbudowy zasadniczej. 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych 

w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, 

aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 

mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy 

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora. 

Wymagania dla mieszanki do podbudowy zasadniczej: 

 

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 +8  +8  +8   
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Tablica 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mieszanka 

niezwiązana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: [różnice przesiewów w %(m/m) 

przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

0/31,5 4 15 7 20   10 25   10 25   

 . Parametry mieszanek niezwiązanych 2.4.

Mieszanki niezwiązane winny spełniać wymagania podane w tablicy 4 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej. 

Rozdział w 

normie 

PN-EN 13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych  do 

zastosowania w warstwie 
Odniesienie do 

PN-EN 13285 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni 

drogi 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna kategoria UF 

zawartość pyłów: 
UF9 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna kategoria U  zawartość 

pyłów: 
LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 
Krzywa uziarnienia wg rysunku 12-14 z 

punktu 2.4.5 WT 4 
Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowana przez 

producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 

Tabl. 7 

 

 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

Wg tab. 5 - 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE*), co najmniej 
45 - 

 
Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

LA35  
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kategoria nie wyższa niż: 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 

wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

Deklarowana - 

 

Mrozoodporność (dotyczy fakcji 

8/16 

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 

F4 - 

 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co 

najmniej 

≥ 80 - 

4.5 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2 

 Woda 2.5.

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 

  SPRZĘT 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  Sprzęt do wykonania robót 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  

 Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

 optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

 miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki  

 mechaniczne  lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

  TRANSPORT 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.



100 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  Transport materiałów 4.2.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy  ruchu po 

drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na  osie  i  innych  parametrów technicznych. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 5. 

  WYKONANIE ROBÓT 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  Przygotowanie podłoża 5.2.

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i według zaleceń Inżyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane  

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków  lub linek  do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

  Przygotowanie mieszanki 5.3.

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 

mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność 

optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

  Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 5.4.

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 

(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 

wytworzonej mieszanki. 

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie  z  uwzględnieniem  wilgotności 

naturalnej kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej 

niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 5.5.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową. 
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Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w  sposób  zapewniający  osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 

Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka  podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku 

jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 

być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 

otrzymania równej powierzchni. W miejscach  niedostępnych  dla  walców podbudowa powinna 

być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej 

sprzęt cięższy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 

niż Is = 1,00 według normalnej próby Proctora lub wskaźnika odkształcenia Io <2,2wg metody 

VSS  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

  Utrzymanie podbudowy 5.6.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

  Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

  Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. 

  Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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Tablica    5.    Częstotliwość  ora   zakres badań przy budowie warstw z mieszanek 

niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 

1000 

Co 100 m 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek Na  10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa 

wg tab. 1 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych stosując płytę Ø30cm. 

Wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25 – 0,35MPa i przyrostu 

odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych doprowadzając 

obciążenie końcowe do 0,45MPa. Badanie i obliczenia należy przeprowadzić według B-64 8931-02 

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

𝐸1 =
∆𝑝

∆𝑠
𝐷 , 𝐸2 =

∆𝑝2

∆𝑠2
𝐷  

gdzie: 

𝐸1 - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 

𝐸2 - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 

∆𝑝 - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 

∆𝑝2 - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 

∆𝑠 - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆𝑝 [mm], 

∆𝑠2 - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆𝑝2 [mm], 
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D - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 

Zagęszczenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla każdej warstwy.  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 2.4 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób  losowy  w  

obecności Inżyniera. 

  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 6.4.

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tablicy 6. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach 

krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

8 Nośność i zagęszczenie podbudowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej Przed 

odbiorem: 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

6.4.3. Równość 

Do oceny równości podłużnej podbudowy należy stosować metodę równoważną użyciu łaty i klina 

z wykorzystaniem planografu. Stosowanie łaty i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej 

tam gdzie nie można wykorzystać metody z użyciem planografu. 

Pomiar równości planografem wykonać zgodnie z BN-68/8931-04 . 
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Do oceny równości poprzecznej podbudowy należy stosować metodę równoważną użyciu łaty i 

klina. Stosowanie łaty i klina dopuszcza się do oceny równości poprzecznej tam gdzie nie można 

wykorzystać metody równoważnej. 

Nierówności podbudowy zarówno podłużne jak i poprzeczne nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10 %. 

6.4.8. Nośność warstwy 

Moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 7  

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczące zagęszczenia i nośności 

Lp. 

Podbudowa z kurszywa 

o wskaźniku Wnoś nie 

mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is nie 

mniejszy 

niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm MPa 

Od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego obciążenia 

E2 

2 80 1,00 80 140 

3 60 1,00 60 120 

  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 6.5.

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny  koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 



105 

 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości,  Wykonawca  wykona  

naprawę. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność 

Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności warstwy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

  OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej 

stabilizowanej mechanicznie. 

  ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bieżącej kontroli materiałów i 

Robót. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania  

ogólne”. 

  Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie prowadzonych robót, 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

 dowóz sprzętu, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 koszty badań kruszywa i opracowania recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 rozłożenie mieszanki (jedna lub dwie warstwy), wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST w tym dodatkowo 

zleconych przez Inżyniera, 

 pielęgnacja i utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 

 odwóz sprzętu. 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB  

i zgodnych z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

  PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania  

kruszyw grubych 

6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania błękitem metylenowym 

7. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

8. PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

9. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza Chemiczna 

11. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

14. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

15. PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora. 

16. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

17. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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18. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzcni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

19. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Przedmiot SST 1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

 Zakres stosowania SST 1.3.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 Zakres robót objętych SST 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

wg PN-S-96012 [17]. Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do 

wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29]. 

 Określenia podstawowe 1.5.

1.5.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 

zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na 
ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.5.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 
potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach. 

1.5.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona 

i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.5.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu 
i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.5.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.5.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 2.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Cement 2.2.

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg 

PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 

robót. 

 Grunty 2.3.

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 

stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 

stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
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Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           
% (m/m), nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             
% (m/m), powyżej 

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniżej 

 

 

100 

 

85 

 

50 

 

20 

 

 

 

 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 

niż: 

15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

% (m/m), nie więcej niż: 

1 
PN-B-06714-28 

[6] 

 

 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji 

po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do          30 

% mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod 

warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z 

cementem. 

 Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 

gruntów o: 

 wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 

 zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 

 zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
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 Kruszywa 2.4.

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji 

cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i 

mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w 

p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, 
nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, 
%, nie więcej niż: 

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-B-06714-15 [4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
PN-B-06714-26 [5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 

0,5 
PN-B-06714-12 [3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej: 

1 
PN-B-06714-28 [6] 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw. 

 Woda 2.5.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 

źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 

momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 

wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody 

do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
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 Dodatki ulepszające 2.6.

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 

dodatki ulepszające: 

 wapno wg PN-B-30020 [12], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 2.7.

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania 

określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 

warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 

ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

 

 

Wskaźnik mrozood- 

  po 7 

dniach 

po 28 

dniach 

porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do 

KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         

do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 

górna część warstwy ulepszenia 

słabego podłoża z gruntów 

wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni 

na podłożu z gruntów wątpliwych                       

i wysadzi nowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 

1,5 

 

 

0,6 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego 

spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

 w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania gruntu, 

 ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 

 rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej 

szerokości do rozsypywania spoiw, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport materiałów 4.2.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Transport wapna 

powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 [12]. Transport popiołów lotnych powinien odbywać 

się zgodnie z PN-S-96035 [18]. 

Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszankę kruszywowo-spoiwową 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystąpienia do robót 5.2.
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Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 

gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 

gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 

temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

 Przygotowanie podłoża 5.3.

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Paliki lub szpilki do 

prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi 

ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu 

prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według 

dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 

mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. 

Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 

wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

 Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 5.4.

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 

taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy 

jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa 

stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w  

tablicy 4. 

  Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 

masy suchego gruntu lub kruszywa 

Lp.  podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

ulepszone         

podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 
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 Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 5.5.

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do 

stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego 

wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być 

dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. 

Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek 

wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 

10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 

pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich 

użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement należy dodawać do rozdrobnionego i 

ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki 

ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób 

zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej 

grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, 

szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych 

pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  Po wymieszaniu gruntu z 

cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od 

optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od 

wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od momentu rozłożenia 

cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Po 

zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu 

należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku 

roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy 

przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 5.6.

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 

minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych 
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próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i 

na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność 

mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 

dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 

rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 

należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od 

użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 

równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić 

do zagęszczania warstwy. 

 Grubość warstwy 5.7.

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem nie powinna przekraczać: 

 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 

 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 

należy wykonywać w dwóch warstwach. Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub 

więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu 

technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane 

według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Warstwy podbudowy zasadniczej 

powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Zagęszczanie 5.8.

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 

się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 

podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną 

głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 

mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w 

mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku 
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technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 

cementem. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 

rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 

naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 Spoiny robocze 5.9.

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 

całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie 

obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 

zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w 

warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 

podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 5.10.

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 

1,0 kg/m2, 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia 

przez Inżyniera, 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 7 dni, 

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr, 

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
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Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera. 

 Odcinek próbny 5.11.

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania                         

i zagęszczania  jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 5.12.

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny 

być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego 

podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 

deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 

podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.6. kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 
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 Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 

podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub ulepszonego 

pod- 

łoża przypadająca 

na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 

 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 

lotnymi 

 90-dniowa przy stabilizacji żużlem 

granulowanym 

 

 

6 próbek 

 

6 próbek 

 

3 próbki 

 

 

 

 

400 m2 

8 Mrozoodporność 3) 
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 

9 

10 

11 

12 

Badanie spoiwa: 

 cementu, 

 wapna, 

 popiołów lotnych, 

 żużla granulowanego 

 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie 

13 Badanie wody 
dla każdego wątpliwego źródła 

 

14 

 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) 
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 

 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem                     i 

popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
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Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 

tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej 

równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 

zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi 

podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość 

warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 

od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 

dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 

granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 

OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.10.  Badanie spoiwa 
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Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca 

powinien określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12.  Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.13.  Wskaźnik nośności CBR 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu 

stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego 6.4.
podłoża 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje   

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  

     ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co        

20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
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Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 

w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać: 

 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 

więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej   10%, 

 dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i 6.5.
ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że 

odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie 

zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 

naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o 

więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 

poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania 

składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 

materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana 

zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 Obmiar robót 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

 Odbiór robót 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatności 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

 w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 



127 

 

 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

 w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie gruntu, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych, 

 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 

 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w 

korycie drogi, 

 zagęszczenie warstwy, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

 Przepisy związane 10.

 Normy 10.1.

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

12. PN-B-30020 Wapno 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 
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drogowych 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności 

pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych 

aktywnymi popiołami lotnymi. 

 Inne dokumenty 10.2.

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, 

Warszawa 1979 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości zgodnej z dokumentacją, kształt, rodzaj kostki i kolor 

zgodny z dokumentacją. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieku przykrawęznikowego, i obejmuje : 

- ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – kolor i wymiary zgodne z 

dokumentacja projektową. 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka – kształtka wytwarzana z  betonu  metodą  wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Wymagania ogólne 1.5.

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 Materiały 2.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  

punkt  2. 

 Stosowane materiały 2.1.

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Cegła należy stosować następujące materiały: 

• kostka betonowa typu Cegła 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

 Kostka betonowa wibroprasowana 2.2.

Należy stosować kostkę betonową o grubości 8 cm 

Należy stosować kostkę zgodnie z PN-EN 1338: 2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania     i 

metody badań" o następujących parametrach: 

 Materiał – beton zwykły, 

 Grubość – 80 mm, 
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 Wytrzymałość średnia na rozciąganie przy rozłupywaniu – T . 3,6 MPa 

 Nasiąkliwość – B, klasa 2, 

 Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej – D, klasa 3, 

 Odporność na ścieranie – I, klasa 4, 

 Wymiary – K, klasa 2, 

 Odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca, 

Kolor kostki określono w Dokumentacji. Zastrzega się możliwość zmiany koloru kostki przez 

Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega zmianie. 

2.2.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam  i  ubytków.  Powierzchnia  górna  

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

- wypukłość 1,5mm 

- wklęsłość 1,0 mm 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Należy stosować kostkę betonową o wysokości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości  ± 2 mm, 

• na szerokości  ± 2 mm, 

• na grubości  ± 3 mm. 

2.2.3. Wytrzymałość na rozłupywanie 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość na rozłupywanie nie powinna być mniejsza niż 3,6MPa. 

2.2.4. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 1338. Odporność kostek betonowych na zamrażanie i odmrażanie powinna spełniać 

wymagania dla klasy 3. Dopuszczą się stratę masy nie większą niż 1 kg/m2. 

2.2.5. Ścieralność 

Odporność na ścieranie kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 

powinna odpowiadać klasie 4. Wymagana odporność powinna być większą lub równa 18 000 

mm3/ 5000 mm2. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 2.3.

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN- EN 13242:2004, 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosujemy 

zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 

 Sprzęt 3.
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 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 3.2.

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia  

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 Transport 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport betonowych kostek brukowych 4.2.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 

 Wykonanie robót 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

  Koryto pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 5.2.

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora. 

 Podbudowa 5.3.

Podbudowę należy wykonać zgodnie z niniejszym SST. 

 Podsypka 5.4.

Na podsypkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Grubość 

podsypki powinna wynosić jak w dokumentacji po zagęszczeniu. 

Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 5.5.

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostkę układa się na 

podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 

układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu  szczotek  ręcznych  lub  

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania 

ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  i  zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych  kostek brukowych  nie wolno 

używać walca.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia  i  

zamieść  nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może  być  zaraz oddana do użytkowania. Wypełnienie spoin przez  zamulanie  piaskiem  powinno  

być  wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

 piasek powinien spełniać wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST, 

całkowicie spoiny. Nawierzchnia  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji,  

może  być  zaraz oddana do ruchu. 

 Kontrola jakości robót 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

6.2.1. Badania kostki 

Niezależnie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien żądać od producenta 

wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 2 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 

kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 

wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Kierownikowi Projektu 

do akceptacji. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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 Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2. 

Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami: 

• rzędne wysokościowe  ± 2 cm, 

• równość   ± 2 cm, 

• spadek poprzeczny i podłużny ± 0,5%. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych  

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika czy ścieżki 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 Sprawdzenie cech geometrycznych 6.4.

6.4.1. Sprawdzenie równości a 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 100  m  

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 8 mm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej  

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem  z  poziomicą, co  najmniej  

raz  na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

 

 Obmiar robót 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki 

betonowej 
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 Odbiór robót 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  8.  Roboty  

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika  

Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 Podstawa płatności 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup wraz z dostarczeniem materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem 

 wypełnienie spoin 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Przepisy związane 10.

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

2b. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

4. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

5. PN-EN 197-2 Cement – Część 2: Ocena zgodności 

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 

Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez 

to, że powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej SST. 
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Zakres stosowania SST 1.2.

Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w p. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy umocnieniu skarp i 

rowów i obejmują: 

- umocnienie płytami ażurowymi gr. 10 cm skarp i dna rowów 

- plantowanie skarp i dna rowów 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna) zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.3. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem i dogęszczeniem. 

1.4.4. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 

darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. 

1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 

środków użyźniających w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 

budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.9.Kamień polny – kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) o zaokrąglonych krawędziach 

1.4.10.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów, 

każdy o powierzchni 25 cm2 , do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Określenia podane w 

niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 2.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Darnina 2.2.

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w 

zależności od gruntu, na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość 

od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie 

jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na 

wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w 

warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem. 

 Ziemia urodzajna 2.3.

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być 

wilgotny i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zlecić wykonanie badań w 

celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 ÷ 18 %, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)   20 ÷ 30 %, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45 ÷ 70 %, 

b) zawartość fosforu (P2O2)    > 20 mg/m2 

c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m2 

d) kwasowość pH     ≥ 5, 

 Mieszanina do hydrosiewu 2.4.

Mieszanina do hydroobsiewu powinna składać się z : 

- cieczy stanowiącej nośnik pozostałych komponentów (wody), 

- kompozycji nasion traw i roślin motylkowatych, 

- ściółki, tj. substancji poprawiających strukturę podłoża i osłaniających kiełkujące nasiona oraz 

siewki (np. sieczki, trocin, strużyn, konfetti), 

- nawozów mineralnych, 

- dodatkowych komponentów wspomagających (naturalne barwniki, kleje zawiązujące, 

hydrożele). 
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Skład mieszanek traw, uzależniony od rodzaju gruntu i stopnia jego zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu i spełniające wymagania PN-B-

12074:1998 oraz PN-R-65023:1999.  

 Ramowy skład mieszaniny na 1 m2  hydroobsiewu powinien być następujący: 

- kompozycje (mieszanki) nasion traw i roślin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2 

- włókna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2 

- ściółka (sieczka, strużyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg/m2 

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2 

- woda od 2,5 do 4 l/m2 

- dodatkowe komponenty wspomagające (naturalne barwniki, kleje zawiązujące, hydrożele). 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji szczegółowy skład 

mieszaniny na podstawie:  

- orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem w specjalistycznym 

instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, 

względnie, 

- wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku doświadczalnym) utworzonym na 

umacnianej powierzchni.  

 

 Szpilki 2.5.

Szpilki i kołki do przytwierdzania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub 

drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny 

oraz prętów żywej wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na cieńszym końcu ostro zaciosane, 

na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, 

natomiast długość od 20m do 30 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a 

długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym końcu kołki powinny mieć nacięcia do 

nawinięcia sznurka. 

 Prefabrykaty 2.6.

Stosowane mogą być wyłącznie oznakowane CE tj. spełniające wymagania odpowiednich Polskich 

Norm lub znakiem budowlanym tj. spełniające wymagania Aprobaty Technicznej 

- prefabrykowane płyty ażurowe typu KRATA 60x40x10 cm, 

Należy stosować nakładki i płyty ażurowe z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 206-1 "Beton". Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową oraz z KPED i KPMB. 

Prefabrykaty muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

- nasiąkliwość betonu ≤ 5%, 

- odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności) F 150, 

- powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej, 
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- krawędzie elementów powinny być równe i proste. Prefabrykaty nie posiadające 

Aprobaty Technicznej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla 

prefabrykatów betonowych” 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów; 

• na długości ± 10 mm, 

• na wysokości i szerokości ± 3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 

utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

 Ziemia kompostowa 2.7.

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 

jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 

pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 Zaprawa cementowo-piaskowa: 2.8.

 - cement portlandzki 32,5 - należy stosować cement portlandzki odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1. 

 - piasek - należy stosować piasek drobny odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139 

”Kruszywa do zaprawy” 

 - woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 „Woda 

zarobowa do betonu”. Bez badanie może być stosowana woda pitna wodociągowa. 

  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2.9.

- piasek – należy stosować piasek 0/2mm wg PN-EN 13242, 

 - cement – zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST, 

- woda – zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST.  

 

 Geowłóknina filtracyjna 2.10.

Geowłóknina powinna spełniać następujące wymagania: 

- charakterystyczna wielkość porów - O90 90-120µ, 
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- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu - min. 90 l/m2 

s, 

- wytrzymałość na rozciąganie -min.10kN/m.  

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 3.2.

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarki, 

 równiarki, 

 cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub 

odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 

 walce gładkie, żebrowane lub ryflowane, 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 płyty ubijające, 

 wibratory samobieżne, 

 specjalistyczny sprzęt -hydrosiewnik z zasięgiem działka wodnego do 100m, 

 zraszacze deszczowniane lub ogrodnicze, 

 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: łopaty, 

grabie, młotki, topory, ręczne piły itp. 

 ładowarki czołowe , czerpakowe i inne, 

 zbiorniki na wodę, 

 koparki podsiębierne, 

 sprzętu do podwieszania i podciągania. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport materiałów i wyrobów 4.2.

4.2.1. Transport darniny 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 

obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport wyrobów z drewna 
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 Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.2.5. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  Do transportu można przekazać elementy, w których 

beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

4.2.4. Transport piasku, żwiru 

Piasek i żwir, przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. 

4.2.5. Transport geosyntetyków 

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami 

podczas przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz 

przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń 

producenta.  

4.2.6. Transport cementu 

Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia tego typu 

wyrobów. 

4.2.7.  Transport wody 

Wodę należy dostarczyć beczkowozem. 

4.2.8. Transport mieszanki do hydroobsiewu 

Mieszanki do hydroobsiewu można transportować do miejsca obsiewu: 

− w hydrosiewnikach, 

− w cysternach, 

− w specjalnych zbiornikach. 

4.2.9.  Transport nawozów 

Nawozy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem i zbryleniem.  

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

   Humusowanie 5.2.

5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu i rozmieszczenie wzdłuż skarp 

korpusu drogowego i rozmieszczenie go równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do 

rekultywacji. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem. 
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Powierzchnię skarp należy wyrównać a w celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z 

gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o  do 45o 

o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 

5.2.3. Rozścielenie warstwy humusu 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 

nasypu od 15 do 25 cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w 

zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.  Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej 

należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Na tak 

przygotowaną powierzchnie oczyszczoną z gałęzi, kamieni, śmieci oraz dokładnie odchwaszczonej 

należy nanieść mieszankę metodą hydroobsiewu. 

 Hydroobsiew 5.3.

5.3.1. Wykonanie hydroobsiewu 

Hydroobsiew może być wykonywany wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie 

i referencje w tej technologii umacniania skarp i rowów.  Materiały używane do hydroobsiewu 

powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2, a sprzęt - pktu 3. 

Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka próbnego (poletka doświadczalnego) to co najmniej 

na 40-60 dni przed rozpoczęciem robót (w zależności od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury 

powietrza, możliwości polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia 

prawidłowości przyjętego składu mieszaniny do hydroobsiewu i równomierności pokrycia 

umacnianej powierzchni trawą. Do próby Wykonawca powinien użyć materiałów i sprzętu takich, 

jakie będą stosowane w czasie robót umacniających. Odcinek próbny powinien składać się co 

najmniej z dwóch poletek o powierzchniach min. 100 m2 , zlokalizowanych na zacienionej (np. 

północnej) i niezacienionej (np. południowej) skarpie.  Hydroobsiew powinien być wykonany 

możliwie w najkrótszym czasie po zakończeniu robót ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 

października oraz, w razie potrzeby, tuż po pierwszych jesiennych przymrozkach. Zleceniodawca 

zapewni Wykonawcy swobodny i prawnie legalny dostęp do źródła wody (hydrant, rzeka, 

sadzawka itp.).  Teren po wykonaniu hydroobsiewu wymaga stałego zraszania, które przyśpiesza 

i ułatwia kiełkowanie nasion w okresie ich początkowego rozwoju. Okres kiełkowania w zależności 

od użytych gatunków nasion to ok. 4-6 tygodni. Zraszanie należy wykonywać podczas 

długotrwałej suszy, podczas słonecznych dni oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt 

porostu traw. Od terminu hydroobsiewu do terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzeni prac pielęgnacyjnych. Do zabiegów pielęgnacyjnych (pratotechnicznych) 

należy: 

koszenie (po 20cm wschodach), użyźnianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz 

ścinanie nierówności, kęp oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ponownego obsiania powierzchni na których brak 

wegetacji. 

5.3.2. Zabiegi pielęgnacyjne przy hydroobsiewie 

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-4 litrów na metr kwadratowy) a 

największe jest w okresie intensywnych przyrostów (wiosną) oraz w okresach posusznych. 

Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym obsianych hydrosiewem terenów, aż do 

uzyskania pełnego wzrostu traw (min. przez 6 tygodni). Zraszanie należy wykonywać zraszaczami 

deszczownianymi lub ogrodniczymi (małokropelkowymi). Niedopuszczalne jest polewanie z węża 

bez urządzeń rozpraszających wodę. Podlewanie podczas upalnych okresów, powinno przebiegać 

w godzinach porannych lub popołudniowych ze względu na straty parującej wody. Przy 

podlewaniu, teren powinien być zwilżony na głębokość około 10-15cm, co zagwarantuje właściwy 

rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. W przypadku żółknięcia traw po ich 

wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami 

mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po 

wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych. 

  Darniowanie 5.4.

Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności we 

wrześniu i październiku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie 

wyrównana i pokryta warstwą humusu o grubości 5 cm (grubość humusu z darniną razem winna 

wynosić 10cm). W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 

popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń 

przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

  Umacnianie rowów elementami prefabrykowanymi 5.5.

5.5.1. Źródła pozyskania wyrobów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5.5.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków projektowanego rowu Umocnionego 

Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno - wysokościowych, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów. 

5.5.3. Wykonanie koryta gruntowego 

 Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane będą ręcznie. 

5.5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 

Podsypkę cementowo - piaskową należy wykonać z przygotowanej w betoniarce mieszanki 

cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu w 

korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej. 

5.5.5. Układanie elementów prefabrykowanych 

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania umocnień są: 

- prefabrykowane płyty ażurowe typu KRATA 60x40x10 cm, 
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Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone 

do wskaźnika IS ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę piaskową lub 

podsypkę cementowo - piaskową i zagęścić do wskaźnika IS ≥ 1,0 lub podbudowę kruszywa 

łamanego. W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej należy jako podbudowę 

pod płyty ażurowe wykonać warstwę podbetonu C8/10 zgodnego z pkt.2.7. Elementy 

prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego 

i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową oraz KPED. 

Spoiny szerokości 1÷2 cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3  piasku. Materiały do wykonania 

zaprawy opisano w punkcie 2.6. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie 

elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków 

podłużnych dna rowu. 

 Reprofilacji rowów 5.6.

Istniejące dno rowów należy oczyścić z zanieczyszczeń oraz odmulić usprawniając spływ 

wody oraz wyprofilować skarpy do pochylenia 1:1,5. 

 Kontrola jakości robót 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Kontrola jakości humusowania 6.2.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST. 

 Kontrola jakości darniowania 6.3.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 

szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej 

nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. Na powierzchni ok. 1 m2  należy 

sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni 

gruntu. 

 Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 6.4.

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 

− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.4, 

− odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej - dopuszczalne ± 5 cm, 

− równości górnej powierzchni dna rowu - dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 

− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość, 

− badań elementów prefabrykowanych na etapie akceptacji. 

 Kontrola jakości wykonania hydroobsiewu 6.5.

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wyniki badań składników mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem (data ważności świadectwa 
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wartości siewnej nasion).  Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w PN-B-12099:1997, z tym że ocenę udania się zasiewu należy 

przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech lub czterech listków. Wówczas zasiana 

roślinność powinna być rozmieszczona równomiernie na powierzchni gruntu, pokrywając go nie 

mniej niż 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej 

stromych. W przypadku trudności z określeniem gęstości porostu przez oględziny, należy 

przeprowadzać badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesięciu losowo wybranych 

miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne i lokalne 

zsuwy 

 Kontrola wykonania reprofilacji rowu 6.6.

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania odmulenia dna rowu oraz reprofilacji 

skarp  

 Obmiar robót 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) umocnienia wykonanego humusowania z obsianiem skarp przy 

grubości humusu 10 cm (hydroobsiew, 

- m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i dna rowu z płyt ażurowych typu "Krata" 

60x40x10cm 

- m (metr) wykonanej reprofilacji rowu  

 Odbiór robót 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 

 Podstawa płatności 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1m2 

 humusowania gruntem z terenu budowy z hydroobsiewem obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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− dostarczenie i wbudowanie wcześniej zdjętego i spryzmowanego humusu, 

− nabycie i dostarczenie mieszanki do hydroobsiewu, 

− wykonanie hydroobsiewu, 

− zabiegi pielęgnacyjne, 

− dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 

− 1 koszenie na zakończenie robót, 

− usuwanie chwastów, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

Cena 1m2 umocnienia skarp płytami ażurowymi obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− nabycie, dostarczenie i wykonanie podbudowy z betonu w miejscach wskazanych w 

Dokumentacji Projektowej, 

− nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie płyt ażurowych, 

− nabycie, dostarczenie i wypełnienie otworów płyt humusem, 

− nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i nawozów mineralnych, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji.  

Cena 1m reprofilacji rowu D 06.01.01.72 obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− odmulenie dna rowu, 

− wyprofilowanie skarp, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 Przepisy związane 10.

PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 

powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-EN 197-1 Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy. 

PN-EN 206-1 Beton. 
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego 

PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

PN-B-14504 Zaprawa cementowa 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. Wyciąg z Katalogu Powtarzalnych Materiałów Budowlanych oraz Rozwiązań 

Konstrukcyjnych, proponowanych przez firmę „ZET”- Kraków. 
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 WSTĘP 1.

 Przedmiot ST. 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Zakres stosowania ST. 1.2.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 Zakres robót  objętych ST. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem, kontrolą i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o 

nawierzchni twardej. Roboty polegają na wykonaniu i ustawieniu następującego oznakowania 

poziomego cienkowarstwowego: 

 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą akrylową. 

Szczegółowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu. 

  Określenia podstawowe. 1.4.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 

SST. D. 00.00.00.  

Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 

linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 

wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 

konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 

w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdów. 

Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne linie 

określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. D. 

00.00.00. 

 MATERIAŁY 2.

Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
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rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wtłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 

nawierzchnie drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 

Materiały do oznakowania cienkowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości 0,4 – 

0,8 mm. Mogą być zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na zimno lub masy 

termoutwardzalne.  

Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 

wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

 SPRZĘT 3.

Do wykonania oznakowania grubowarstwowego należy stosować mechaniczne lub ręczne 

układarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Zastosowane układarki muszą zapewnić 

równomierną i o założonej grubości warstwę rozłożonego materiału, zachowując wymiary i 

ostrość krawędzi. 

 TRANSPORT 4.

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera.  

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi być czysta i 5.1.

sucha. 

 Przedznakowanie.  5.2.

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na których 

wykonane będzie nowe oznakowanie należy wykonać przy użyciu sprzętu geodezyjnego 

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, 

„Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich 

umieszczania na drogach, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

 Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 5.3.

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o żądanej grubości 3,0 – 5,0 mm, 

zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez 

średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż 20%. 

 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 5.4.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów 6.1.

podanych w p. 2 i 5. 

 Oznakowanie poziome powinno się charakteryzować następującymi 6.2.
parametrami: 

 widzialność w dzień – współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd powinien 

wynosić przy odbiorze robót co najmniej 130 mcd/m²lx 
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  widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku R1 powinien wynosić w 

stanie suchym przy odbiorze robót minimum 300 mcd/m²/1x 

 Tolerancja wymiarów oznakowania 6.3.

Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków poziomych….”, powinna odpowiadać 

następującym warunkom: 

 szerokość linii może się różnić od wymaganego o ±5mm 

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm 

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż o ± 50 mm długości wymaganej. 

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm, dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 

szerokości 

 wymóg zachowania prostolinijności a na łukach zachowania na całej długości jednakowej 

krzywizny. 

 OBMIAR ROBÓT. 7.

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m² ( metr kwadratowy) powierzchni 

naniesionych linii i znaków. 

 ODBIÓR ROBÓT. 8.

Roboty podlegają odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 

technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 

podanych w p. 2 i 5. 

Okres gwarancyjny 36 miesięcy. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 9.

Płaci się ryczałtem za komplet wykonanych robót.  

Cena wykonania 1 m² oznakowania poziomego obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót 

 przygotowanie i dostarczenie materiałów 

 oczyszczenie nawierzchni 

 przedznakowanie 

 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształcie i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 

poziomych….”, 

 ochronę znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej 
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP. 1.

 Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Zakres stosowania SST. 1.2.

Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.  

 Zakres robót objętych SST. 1.3.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie oznakowania pionowego. 

 Określenia podstawowe. 1.4.

Nie wprowadza się określeń dodatkowych do podanych w SST. D-M. 00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 MATERIAŁY. 2.

Wszystkie materiały użyte do wykonania oznakowania pionowego muszą posiadać atesty 

producenta oraz odpowiadać warunkom wyszczególnionym w przedmiotowych przepisach i 

instrukcjach. 

 Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znaków i tablic zgodnych 

z zamieszczonymi w Dokumentacji projektowej. 

 Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zamówi u producenta 

uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, gwarantującego właściwą jakość ich wykonania, 

zapewniającego minimum 12-miesięczny okres gwarancji i przedstawiającego stosowne 
atesty na wyroby. 

 Wszelkie rodzaje znaków i tablic powinny być wykonane na blasze ocynkowanej lub 

aluminiowej grub. 2,5 mm. Rodzaj blachy należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 Słupki z rur stalowych do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy 

i długości zgodnej z wymaganiami Dokumentacji projektowej. 

 Drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty, powinny być 

wykonane ze stali ocynkowanej. 

 Tła znaków i tablic drogowych powinny być wykonane z folii I lub II generacji 

 Tablice drogowe powinny posiadać konstrukcję segmentową. 

 Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny być wykonane metodą sitodruku. 

 Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenia naroży, wysokość liter powinny być ściśle 

zgodne z Dokumentacją projektową i "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 

 Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znaków drogowych w gruncie należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacja projektową. Wariant zamocowania Wykonawca 

uzgodni z zamawiającym. Na dostarczone prefabrykaty należy uzyskać atest producenta. 
Prefabrykat winien być wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór od producenta wykonanych wyrobów pod 

względem ich jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i "Instrukcją o znakach 

i sygnałach na drodze". 

 SPRZĘT. 3.

Nie występuje. 

 TRANSPORT. 4.

Prefabrykaty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi 

ochronę prefabrykatów przed uszkodzeniami.  

 Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów i osprzętu powinien się odbywać 

samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w 

sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenie. 

 Nie przewiduje się składowania znaków na terenie budowy. W przypadku konieczności ich 

składowania, Wykonawca zapewni ich składowanie w magazynach zamkniętych w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 Transport znaków powinien być sukcesywny w miarę ich ustawiania na wybudowanych 

odcinkach drogi. 

 WYKONANIE ROBÓT. 5.

 Przygotowanie podłoża. 5.1.

Przygotowanie podłoża dla umieszczenia prefabrykatów w gruncie polega na wykonaniu wykopu 

o wymiarach zgodnych z Dokumentacją projektową. 

Wykopy lokalizować ściśle w miejscach przewidzianych Dokumentacją projektową. Dno wykopu 

należy wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12 - 16 kg. 

 Ustawienie znaków i tablic. 5.2.

W wykonanych wykopach ułożyć gotowe prefabrykaty do zamocowania słupków znaków 

drogowych. Luz pomiędzy ścianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatów wypełnić 

klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. Powierzchnię terenu wokół prefabrykatu należy 

wyrównać. Wierzch prefabrykatu powinien być posadowiony równo z powierzchnią pobocza, 

gruntu lub chodnika. W gotowym prefabrykacie umocować słupki znaków drogowych zgodnie 

z Dokumentacją projektową. Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania 

znaku lub tablicy, lokalizacja ustawienia powinny być całkowicie zgodne z Dokumentacją 

projektową i "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.

 W trakcie wykonywania robót Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00. 6.1.
"Wymagania ogólne") jest zobowiązany do kontroli wykonania: 

 jakości dostarczonych prefabrykatów, 

 sposobu i prawidłowości zamocowania znaków, 

 wysokości i prawidłowości zamocowania znaków od powierzchni terenu, 

 odległości umieszczenia znaków od krawędzi jezdni, 

 zgodności ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w Dokumentacji projektowej, 

 pionowego ustawienia słupków znaków drogowych, 
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 widoczności znaków w dzień,  

 widoczności i odblaskowości znaków w nocy (wizualnie). 

 Dopuszczalne tolerancje: 6.2.

 odchylenie słupka znaku od pionu ±1%, 

 różnica w wysokości umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm, 

 różnica w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni + 5 cm. 

 OBMIAR ROBÓT. 7.

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. ustawionego znaku. 

 ODBIÓR ROBÓT. 8.

Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiarów własnych oraz pomiarów 

uzyskanych od Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-

M.00.00.00. "Warunki ogólne" pkt. 8.4. 

 PODSTAWY PŁATNOŚCI. 9.

Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zapłatę 

wg. ceny jednostkowej obejmującej: 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopów,  

 ustawienie słupków i znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją projektową i ST. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10. 
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D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

  Przedmiot ST 1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

  Zakres stosowania  ST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  wykonania  i  odbioru  robót  

związanych z ustawieniem krawężników betonowych, i obejmują: 

 Ustawienie krawężników betonowych wystających, obniżonych, wtopionych, na płask o 

wymiarach 15x30 cm, 

 Ustawienie najazdowych krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm, 

 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające 

chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie 
drogowe. 

1.4.2. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki  betonowe  rozgraniczające  

jednostronnie  lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

  MATERIAŁY 2.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

  Materiały do wykonania robót 2.2.

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

  Należy stosować krawężniki: 2.3.

Spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 

2.3.1. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 
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 krawężniki betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 

 mieszankę związaną cementem C12/15 do wykonania ławy - zgodnie z normą PN-EN 206 

1, 

 piasek na podsypkę i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 

 cement do podsypki i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1, 

 wodę - odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 

  Krawężniki betonowe 2.4.

2.4.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

Krawężnik może być produkowany: 

 z jednego rodzaju betonu, 

 różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej 

(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 

powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako  fazowane, z 

wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się 

przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka 

krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 

chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 

ułatwiający układanie lub ryglowanie 

 rozróżnia się dwa typy krawężników 

 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 

chodnika), 

 drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np.jezdni 

i pobocza). 

2.4.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Należy stosować krawężniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 

„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań" o następujących parametrach: 

 odporność na warunki atmosferyczne B, D 

 średnia nasiąkliwość dla krawężników ≤ 4% 

 odporność na ścieranie  I, 

 wytrzymałość na zginanie 3U. 

  Składowanie krawężników 2.5.

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 

krawężnika. 
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  Materiały na podsypkę i do zapraw 2.6.

Należy stosować zaprawę  cementowo-piaskową.  Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  

do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 

równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  kamiennymi.  Przechowywanie  

cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

  Ława z oporem 2.7.

Do  wykonania  ław  pod  krawężnik  należy  stosować  mieszankę  związaną  cementem klasy 

C12/15. 

 Sprzęt 3.

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

 Sprzęt 3.2.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- 

 piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 TRANSPORT 4.

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 

 . Transport krawężników 4.2.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 . Transport pozostałych materiałów 4.3.

4.3.1. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

4.3.2. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

 zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

 drobne - przed rozpyleniem. 

  WYKONANIE ROBÓT 5.

  Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

  Wykonanie koryta pod ławy 5.2.
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Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu  ew.  

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod  ławę  powinien  

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

  Wykonanie ław 5.3.

5.3.1. Ława z mieszanki związanej cementema 

Ławy wykonujemy w szalowaniu. Ławy z oporem wykonuje się w szalowaniu. Mieszanka 

rozścielona w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinia być wyrównywana warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 

stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

  Ustawienie krawężników betonowych 5.4.

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm. Na zjazdach i przejściu dla pieszych obniżamy do 2 cm 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce podsypce cementowo- 

piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

 krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 

na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
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podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego  naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

w pkt 2. 

  Badania w czasie robót 6.3.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 

szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 

 podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

 Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

 ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

 każde 100  m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

 przyłożoną łatą     nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 

 cm na każde 100 m wykonanej ławy 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy 
sprawdzać: 



170 

 

 

 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

 wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika

 od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

 krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch  

 punktach  na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy  czym  prześwit  pomiędzy  

 górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

 całkowicie na pełną głębokość. 

  OBMIAR ROBÓT 7.

  Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

  Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie Z mieszanki 

związanej cementem z oporem lub bez. 

  ODBIÓR ROBÓT 8.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

9. 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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  PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

 Normy 10.1.

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

 • PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

 mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• BN-88/6731-08  Cement.  Transport  i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

• PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

 produkcji betonu. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
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 WSTĘP 1.

  Nazwa zadania 1.1.

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. 

 Zakres stosowania SST 1.2.

Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach określonych w p. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Plantowaniem skarp i korony nasypów, 

 Humusowaniem skarp z obsianiem przy grubości humusu 15 cm/zamiennie obsypka 

grysem, 

 Określenia podstawowe 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi ws SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 2.

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Ziemia urodzajna 2.2.
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Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 Ziemia kompostowa 2.3.

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 

jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 

pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 Materiał roślinny sadzeniowy 2.4.

2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 
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 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki 

powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w 

całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 

 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

 oznaki chorobowe, 

 ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady 

powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed 

sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 

zabezpieczone przed wyschnięciem. 

 Nasiona traw 2.5.

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 Nawozy mineralne 2.6.

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. 

 SPRZĘT 3.

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.1.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 3.2.

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 

 drabin, 

 podnośników hydraulicznych. 

 TRANSPORT 4.

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 4.2.

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy 

muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z 

bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i 

krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 

miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 

zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 Transport roślin kwietnikowych 4.3.

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 

osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z 

ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby 

uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 

wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 

przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz 

powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

 Ogólne zasady wykonania robót 5.1.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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 Trawniki 5.2.

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 

(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             

2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 

SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 

cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 
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 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

 Drzewa i krzewy 5.3.

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                    

i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 sposób wzrostu, 
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 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich 

jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

 cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, 

drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 
uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię 

dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

 cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

 cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 

wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% 
gałęzi; 

 cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 

odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

 cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 

usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

 cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po 

posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, 

dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w 
określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni 

żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie 

prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. 

Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 

 wiek i rozmiary drzewa, 

 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

 warunki transportu przesadzanych drzew, 

 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 

nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje 
się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz 

działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub 
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tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, 

lateksowe), 

 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 

wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST 

powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu 

tych robót. 

 Kwietniki 5.4.

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba 

rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od            
10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu 

przekwitłych kwiatów. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Trawniki 6.2.

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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 Drzewa i krzewy 6.3.

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 

i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

 Kwietniki 6.4.

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

 zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem 

wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości 

sadzenia, 

 jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

 przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości 

kompostu, 

 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 

przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

 zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 

rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

 jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

 przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na 

okres zimy. 

 OBMIAR ROBÓT 7.
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 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 7.2.

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, 

dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 

kwietnikach. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wSOST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 9.2.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 

 przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 

 dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 

 zasadzenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 Przepisy związane 10.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 


