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Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV):
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Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie parkingdw

Roboty budowlane w zakresie obiektow ,parkuj i jedz”

Roboty budowlane w zakresie rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
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Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Roboty sanitarne

Malowanie nawierzchni parkingéw

Instalowanie znakéw drogowych

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
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Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej

Ustugi instalowania sprzetu do przesytu energii elektrycznej

Ustugi instalowania sprzetu sterowania energig elektryczng

Ustugi instalowania urzgdzen mechanicznych

Ustugi kontroli ruchu

Ustugi monitorowania ruchu

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Ustugi pomiarowe

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania systeméw zasilenia energig elektryczng
Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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SPIS ZAX ACZNIKOW:

1.

Zgoda PKP S.A. na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane z dnia 15 grudnia 2016

roku.

Opinia nr 218/2016 wydana przez Polskie Koleje Panstwowe S.A. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomosciami w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku wraz z zatgcznikami:

e Opinia nr pisma 1ZDK2g-505-106/16 wydana przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Ostrowie Wielkopolskim w dniu 29 listopada 2016 roku.

e Opinia nr pisma ERD7i-552/186/2016 wydana przez PKP Energetyka S.A. w Poznaniu w dniu
29 listopada 2016 roku.

e Opinia nr pisma: UTM7-504-597/2016 wydana przez PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. w Poznaniu w
dniu 07 listopada 2016 roku.

e Opinia nr pisma LBPSj-508-0718/16 wydana przez TK Telekom Sp. z 0.0. z Warszawy w dniu
01 grudnia 2016 roku.

Pismo nr WOO-11.070.94.2016.JC.2 wydane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w

Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku.
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Przekroje normalne, skala 1:100
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. K 02 tawki modutowe TYP A tawka pojedyncza
. K 03 tawki modutowe TYP B tawka potrojna
. K 04 tawki modutowe TYP C Lawka duza

. K 06 Kosz na smieci

. K 07 Tablica informacyjna

. WP_02 Zielen

. WP_03 Oswietlenie
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1. CzESC OPISOWA.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) [2].

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie robo6t budowlanych.

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.1 Cel zamodwienia.

Celem przedmiotowego zamdwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia wedtug
opracowanej koncepcji budowy parkingu przy dworcu - w Mosinie przy ulicy Kolejowej.

1.1.2 Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

e zaprojektowanie,
e wykonanie robét budowlanych.
Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

warunkami wydanych decyzji i opinii oraz niniejszym PFU.

Zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, majgcego wptyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,

e wykonanie inwentaryzaciji zieleni,

e wykonanie inwentaryzacji istniejacych, przeznaczonych do likwidacji obiektéw infrastruktury
podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzen, obiektéw kubaturowych, oswietlenia itp.,

¢ wykonanie projektéw zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunieciem kolizji,

e wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,

e opracowa¢ materialy oraz wystgpic do gestorow sieci o uzyskanie stosowanych warunkéw
przytgczenia medidw, uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszeh do wiasciwych organéw
lub instytuciji,

e uzyskanie warunkéw technicznych od PKP ENERGETYKA na usuniecie kolizji,

e uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkdéw usytuowania dziatki w sgsiedztwie linii kolejowych
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zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r.
poz. 1297 z pézn. zm.) [5] oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia
22 sierpnia 2008 roku) [6],

e sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla poszczegdlnych branz,

e opracowanie projektu zieleni,

e uzyskanie prawomochego pozwolenia na budowe,

e wykonanie przedmiardéw roboét i kosztorysow dla poszczegdlnych branz,

e uzyskanie innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia,

e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robaét,

e opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

¢ wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych,

e petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

e wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

e uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej, jesli bedzie to wymagane - pozwolenia na

uzytkowanie parkingu.

Uwaga:
Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania prawomochego pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu

zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych.

Zamierzenie obejmuje budowe parkingu dla posiadaczy samochodéw osobowych mieszkajgcych w
oddaleniu od dworca kolejowego pragngcych pozostawi¢ samochody, rowery na parkingu i dalej
poruszac sie komunikacjg kolejowg. W obrebie parkingu zaktada sie ruch jednokierunkowy. Jednoczesnie

planuje sie wydzielenie miejsca dla autobuséw z przystankiem peronowym.

Charakterystyczne parametry inwestycji:

e 110 miejsc dla samochodow osobowych (w tym 2 miejsca przeznaczone do postoju dla samochodow
dla os6b niepetnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodéw w
bezposrednim sagsiedztwie stacji w celu podwozenia oséb przesiadajgcych sie nastepnie na Srodki
transportu zbiorowego),

e 2 miejsca postojowe dla postoju autobusow,

e 64 miejsca postojowe przeznaczone dla parkowania rowerow,
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wymiary pojedynczego stanowiska postojowego:
» 2,30 x 5,00 - stanowisko prostopadte,
» 3,60 x 5,00 - stanowisko dla 0sdb niepetnosprawnych,
» 3,50 x 20,00 - stanowisko dla autobusu,
szerokos$¢ wjazdu na teren parkingu 5,00 m,
szerokos¢ wyjazdu z parkingu 3,50 m,
szerokos¢ drogi manewrowej 5,00 m,
szerokos¢ chodnika 2,00 m,
zatozenia konstrukcyjne elementow parkingu:
Projektowane warstwy konstrukcyjne parkingu majg zapewni¢ przeniesienie ruchu KR1.
Nawierzchnia stanowisk parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm
- podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa - 18 cm

Nawierzchnia jezdni manewrowej, wjazdu i wyjazdu:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarej - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm
- podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa - 18 cm
Nawierzchnia stanowisk postojowych dla autobuséw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarej - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z betonu B20 - 24 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa - 18 cm
Nawierzchnia stanowisk postojowych dla rowerdw:

- warstwa sScieralna z kostki betonowej typu ,NOVA GRANIT” lub réwnowazna - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z betonu B10 - 20 cm

Chodnik:

- kostka betonowa typu ,NOVA GRANIT” lub réwnowazna - 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - 10 cm

odwodnienie terenu parkingu powierzchniowe z odprowadzeniem wod poprzez projektowang sieé
kanalizacji deszczowej podtgczong do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul.
Kolejowej,

budowa przytgczy: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,

oswietlenie uliczne,

monitoring parkingu,

montaz matej architektury (wiaty/poczekalni dla pasazeréow, wiata dla rowerdw, toalety, tablice

informacyjne z zegarem, tawki, kosze na $mieci, pergole przedzielone tablicami reklamowymi),
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e nasadzenie roslinnosci niskiej i wysokiej,
e udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:

» wydzielone miejsca dla oséb niepetnosprawnych znajdujgce sie mozliwie jak najblizej wejscia na
perony kolejowe oraz peron autobusowy - 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.

» pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej pod stopami, ktére utatwiajg bezpieczne poruszanie
sie osobom niewidomym i stabowidzgcym (np. krawedzie peronu autobusowego, pasy przy
przejsciu dla pieszych).

» mapy dotykowe z aluminium lub mosigdzu. Wielkos¢ tablicy ze schematem dotykowym nie
wieksza od rozpietosci ramion czytajgcego w pozycji siedzacej. Na mapie dotykowej,
przeznaczonej dla oséb z dysfunkcjg wzroku umieszczone bedg wazne elementy przestrzeni
dworca i trasy przejs¢; brajlowskie napisy; napisy przy uzyciu liter i zastosowaniu duzego
kontrastu pomiedzy literami i ttem, przeznaczone dla osob stabowidzgcych; symbole okreslajgce
lokalizacje elementéw architektonicznych.

» czytelne opisy zgodne z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych (Informacja dla oso6b
stabowidzgcych znajdujgca sie na wysokosci od 1,4 do 1,7 m, litery o odpowiedniej wielkosci, o
prostym kroju, bez kursywy, czcionkg bezszeryfowg np. Arial, Tahoma, na matowym,
kontrastowym tle piktogramy i napisy, ktérym zapewniony zostanie odpowiednie umiejscowienie i
bezposrednie podejscie w celu odczytania przez osoby stabowidzace lub niewidome za pomocg
dotyku (informacja usytuowana w poblizu gtéwnych wejs¢, wzdtuz gtdéwnych ciggow
komunikacyjnych (trasach wolnych od przeszkdd), wejs¢é na perony. Miejsca te powinny byé
dobrze oswietlone.

» toalete samoobstugowg (automatyczna i pétautomatyczna) przystosowang do korzystania przez
osoby niepetnosprawne z odpowiednio szerokimi drzwiami i przestrzenia manewrowg. Toaleta

wyposazona bedzie takze w przewijak.

1.1.4 Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Na etapie projektowania nalezy zachowaé¢ warunki ustalone w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) [3] oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015 roku) [10].

Ze wzgledu na usytuowanie dziatki w sgsiedztwie toréw kolejowych nalezy przestrzegaé postanowien
Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z
pézn. zm.) [5] oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 22 sierpnia
2008 roku) [6]. Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od uwarunkowan

zawartych w aktach prawnych [5] oraz [6].
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1.1.4.1 Opis stanu istniejgcego.

Obecnie teren przeznaczony pod budowe parkingu zabudowany jest murowanymi i blaszanymi garazami,
ktére przeznaczone sg do rozbidrki. Czesciowo dziatka byta zagospodarowana ,prowizorycznym”
parkingiem, stuzgcym m.in. do obstugi pasazeréw komunikacji kolejowej.

W najblizej okolicy znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Teren inwestycji nie polega ochronie konserwatorskiej.

W bezposrednim sasiedzie dziatki zlokalizowana jest infrastruktura techniczna umozliwiajgca podigczenie
planowanej inwestycji do sieci (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa,
instalacja energetyczna), co pozwoli na prawidtowe funkcjonowanie parkingu.

Wzdtuz ul. Kolejowej, po stronie terenu przeznaczonego na budowe parkingu oraz na terenie dziatki,
rosng drzewa i krzewy. Z uwagi na ich kolizje z planowang inwestycja, przeznaczono je do wycinki, po
wczesniejszym uzyskaniu zgody na ich wycinke.

1.1.4.2 Struktura wiasnosci terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach:
Dziatka o nr ewid. 1975/3 - Witasciciel: Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: PKP S.A.

Dziatka o nr ewid 1976 - Wiasciciel: Gmina Mosina

1.1.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji zaproponowanych
rozwigzan projektowych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie

rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.1.6 Uwarunkowania terminowe.

Termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych obiekty do

uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia.

1.1.7 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowg parkingu majg za zadanie dostosowanie obstugi komunikacyjnej
oraz pieszych na terenie zamknietym bedacym we witadaniu PKP. Majg zapewni¢ poprawe warunkow
ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania sie, parkowania w rejonie dworca kolejowego
samochodéw osobowych, autobuséw, roweréw oraz estetyke miejsca przestrzeni publicznej. Przewiduje
sie montaz elementéw matej architektury, takich jak siedziska, kosze na $mieci, tablice informacyjne z
zegarem dla pasazeréw komunikacji kolejowej i autobusowej, montaz wiaty/poczekalni dla pasazeréw,

montaz wiaty rowerowej, zainstalowanie toalety automatycznej i poétautomatycznej. Wykonanie
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odwietlenia oraz monitoringu terenu planowanej inwestycji zapewni bezpieczenstwo uzytkownikow

parkingu.

1.1.8 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Utwardzone nawierzchnie parkingu nalezy ograniczy¢ wystajgcym kraweznikiem betonowym ulicznym 15
x 30 cm utozonym na fawie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

Organicznie chodnikéw oraz uktadu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 8 x 30
cm ufozonym na tawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

1.1.8.1 Parking P+R - PARKUJ | JEDZ (Park & Ride).

Budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarze 2,30 x 5,00 m - 106 miejsc
postojowych oraz 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarze 3,60 x 5,00 m. Uktad
stanowisk prostopadtych w stosunku do drogi manewrowe;j.

Nawierzchnie stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm utozone na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie
zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5 MPa.

Powierzchnia stanowisk postojowych 1.256,00 m?.

1.1.8.2 Parking B+R - ZAPARKUJ ROWER | JEDZ (Bike & Ride).

Budowa 64 miejsc parkingowych dla roweréw - zamontowanie 32 stojaki rowerowe w ksztalcie
odwroécone;j litery U.

Podstawowe wymiary parkingu rowerowego
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Nawierzchnia parkingu B+R z kostki betonowej typu ,NOVA GRANIT” lub rownowazna grubosci 8 cm
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na
podbudowie z betonu B 10 grubo$ci 20 cm.

Powierzchnia utwardzenia - 56,00 m®.

Miejsca parkingowe dla rowerow nalezy ochroni¢ przez deszczem poprzez ich zadaszenie dwoma

wiatami podwdjnymi o wymiarach ok. 3,70 x 7,20 m kazda.

1.1.8.3 Parking K+R - CALUJ | JEDZ (Kiss & Ride).

Budowa dwoéch miejsc postojowych przeznaczonych dla czasowego bezpiecznego i legalnego
zatrzymywania samochodu przez kierowcow, po to by pasazerowie wysiedli i mogli szybko dosta¢ sie do
autobusu czy pociggu.

Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm utozona na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie
zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia famanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5 MPa. Miejsca postojowe nalezy dodatkowo oznakowa¢ poziomo znakiem K+R.

Powierzchnia stanowisk postojowych 55,00 m?.

1.1.8.4 Miejsca postojowe dla autobusow.

Budowa zatoki postojowej dla postoju dwdch autobusdw o parametrach: szerokos¢ 3,50 m i dlugosé
40,00 m wraz z peronowym przystankiem autobusowym szerokosci 2,00 m.

Zadaszenie przystanku autobusowego w konstrukcji stalowej: o stupkach z profili O 120/120/5,
dzwigarach dachowych z profili 0 120/120/4 i ptatwiach z profili 0 40/40/3. Pokrycie zadaszenia ptytami
z poliweglanu o spadku jednostronnym 5%. Powierzchnia zadaszenia 63,36 m?.

Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm utozona na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie
zasadniczej grubosci 24 cm z betonu B20.

Powierzchnia stanowisk postojowych 210,00 m?.
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1.1.8.5 Droga manewrowa, wjazd i wyjazd.

Szeroko$é wjazdu od strony ul. Sremskiej 5,00 m, szeroko$é drogi manewrowej 5,00 m, szeroko$é
wyjazdu w kierunku ul. Dworcowej 3,50 m. Zaktada sie ruch jednokierunkowy na terenie parkingu.
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym grubosdci 8 cm utozona na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm
z kamienia tamanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie
pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa.

W osi drogi manewrowej nalezy wykona¢ obnizony $ciek szerokosci 20 cm z dwdch rzedédw kostki
betonowej grubosci 8 cm utozony na fawie betonowej 20 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

Powierzchnia drég manewrowych, wjazdu i wyjazdu 1.150,00 m?.

1.1.8.6 Chodniki.

Budowa chodnika szerokosci 2,00 m wzdtuz ul. Kolejowej na dtugosci planowanego parkingu. Dodatkowo
przewidziano utwardzenie powierzchni na terenie parkingu dla komunikacji pieszych. Nawierzchnie
chodnikéw z kostki betonowej typu ,NOVA GRANIT” lub réwnowazna grubosci 6 cm ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie pomocniczej
grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa.

Powierzchnia chodnikéw 780,00 m?.

1.1.8.7 Odwodnienie.

Odwodnienie przewiduje sie poprzez wykorzystanie istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Kolejowe;.
Odbidr wod opadowych z terenu parkingu poprzez studzienki $ciekowe @ 500 i kratki Sciekowe zeliwne (4
szt.) zamontowane w ciggu $cieku z dwodch rzedéw kostki betonowej. Nastepnie przykanalikami z rur
kanalizacyjnych PVC klasy S srednicy 200 mm tgczone na wcisk podigczone do istniejgcego kanatu
deszczowego w ul. Kolejowej (wjazd na parking) oraz projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej o srednicy DN 1000 mm (2 szt.) z betonu szczelnego klasy C 35/45 o wodoszczelnosci W10.
Studnie zakonczy¢ kregami redukcyjnymi ¢ 625/1000 mm, z wiazami typu ciezkiego klasy D400,

wentylowanymi, ryglowanymi z wypetnieniem betonowym.

1.1.8.8 Instalacje wody zimnej i cieptej.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ z sieci zewnetrznej do komory technicznej. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody wchodzgcym w skiad ,zespotu
umywalkowego” i doprowadzona do umywalki.

Instalacje wody przewiduje sie z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej przeznaczonych do instalacji

wewnetrznych.

1.1.8.9 Kanalizacja sanitarna.

Podtgczenia urzadzen sanitarnych do gtéwnego przewodu odprowadzajacego @ 110 nalezy przewidzie¢ z
rur kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelke pierscieniowg. Pion kanalizacyjny prowadzony
w komorze technicznej zakonczyé zaworem napowietrzajgcym.

Do projektowanych toalet nalezy przewidzie¢, na etapie projektu, zaprojektowanie przytgczy wody z sieci

zewnetrznej oraz podtgczenie do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
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Wycene wykonania instalacji sanitarnych i przylgczy nalezy wykonaé po opracowaniu projektu

budowlano-wykonawczego toalet.

1.1.8.10 Oswietlenie.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie catego obszaru parkingu.

Planuje sie montaz stupéw aluminiowych anodowanych h=8m, oraz wysiegnika I=1m, kat=5" oraz opraw
typu ,CORONA LED 80W” lub réwnowazne. Zasilanie wykonaé z szafy oswietleniowej SO.

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, ze zintegrowanym energooszczednym panelem LED
charakteryzujgca sie wysokg skutecznoscig $wieting. Optyka sktadajgca sie z dwéch matryc. Korpus i
uchwyt wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium. Cato$¢ pomalowana proszkowo na kolor szary.
Zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PC), dzieki ktérym mozliwe jest uzyskanie
odpowiedniego rozsylu swiatta dla wybranego zastosowania (rozsyt drogowy, parkingowy, os$wietlenie
miejsc kolizyjnych oraz przejs¢ dla pieszych). Oprawa charakteryzujgca sie bardzo wysokim stopniem
szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IKO8 (wandaloodpornosé). Zintegrowany,
regulowany skokowo uchwyt pozwalajgcy na regulacje pionowg w zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°.
Charakterystyka: trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin (L80F10) ta = 25°C. Oprawa przystosowana do
montazu bocznego lub szczytowego z wymiarem montazowym fi = 60 mm. Moc nominalna oprawy 80W,
skutecznos¢ swietlna 107 Im/W. Strumien swietlny z oprawy 8550im. Oprawa z Ra > 70, o wymiarach
250/70/550mm. Waga oprawy 7,5kg. Oprawa w Il klasie ochronnosci, wyposazona w sterowanie DALI.
Krzywa Swiattosci przedstawiona ponize;.

/
{ /
Pl

cd/kim n=100%
0 - C180 - (8 )

1.1.8.11 Monitoring.

System telewizji dozorowej jest systemem stuzgcym do podgladu terenu. Jest zbudowany przy uzyciu
kamer stacjonarnych w wykonaniu zewnetrznym, elementow zasilajgco-transmisyjnych oraz rejestratora
do zapisu obrazu. Koncepcja zaktada dozér catego obszaru.

Gtéwne zatozenia umozliwiajgce wtasciwg prace systemu to:

- system w technologii IP,

- rozdzielczos¢ obrazu FullHD 1920x1080,

- minimalna czutos¢ kamer 0,05lux.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62676-4, zaktada sie, ze wiekszo$¢ obszaru powinna by¢
dozorowana z rozdzielczoscig kadrowg nie mniejszg niz dla kryterium detekcji a wynoszgcg 25pix/m (w

tym najwazniejsze obszary takie jak parking).
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Obszary na koncach zatozonego, przydatnego pola widzenia kamer nie mogg by¢ natomiast dozorowane
z rozdzielczoscig kadrowa mniejszg niz przyjeta dla kryterium monitoringu wynoszgcg 12pix/m.

- kryterium detekcji 25pix/m: zdefiniowana funkcjonalno$¢ kamery, umoZliwiajgca operatorowi
niezawodhnie i tatwo okreslic¢, czy dowolny cel, taki jak osoby, jest obecny.

- kryterium monitoringu 12pix/m: zdefiniowana funkcjonalno$¢ kamery, umozliwiajgca wyswietlanie
liczby, kierunku i predko$ci przemieszczania sie 0séb w szerokim obszarze, zapewniajgc operatorowi
wiedze o ich obecnoSci.

Planuje sie instalacje kamer stacjonarnych typu ,Axis M1125-E” lub réwnowazne, ktdre zapewniajg statg
rejestracje ogolnego widoku terenu. W warunkach nocnych kamery bedg wspomagane poprzez swiatto z
ciggu stupow oswietleniowych, na ktérych majg by¢ zamontowane.

Planuje sie wykorzystanie potgczen sSwiattowodowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ rozdzielnice
zasilajgco-transmisyjne typu ,Metel OH65-PG10-S12048-OVP” lub rownowazne, montowane do stupow
oswietleniowych. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednych urzadzen: switche typu Metel
2G-2.1.4.E-BOX-PoE/2G-0.1.4.E-BOX-PoE” lub réwnowazny z konwersjg Swiattowodowsg i zasilaniem
kamer poprzez PoE+, a takze zamek i uchwyt do stupa.

W budynku planuje sie zlokalizowanie niewielkiej szafy teletechnicznej 19’, w ktdrej zostang umieszczone
rejestrator obrazu typu ,Geutebriick G-Scope 3000-IP” lub rébwnowazne z monitorem oraz kaseta
zasilajgca typu ,Metel SHELF-3U/IP-SU” lub rownowazne ze switchem $wiattowodowym typu ,Metel
2G-2.1.4.E-RACK-PoE” lub réwnowazne. Dodatkowo miejsce w niej znajdzie zasilacz awaryjny UPS
Fideltronik Ares 500 Rack.

Schemat zasilania

— przewod FTPW

— przewod $wiatiowodawy

szafka
dystrybuc
yino-
zasilajaca

I Szafa
CTTV

szafka
dystrybuc
yino-
zasilajaca

szafka
dystrybuc
yjno-
zasilajaca

szafka
dystrybuc
yjno-
zasilajgca

”XIIIX”IHI

Charakterystyka techniczna urzadzen
Rejestrator typu ,G-Scope 3000-IP firmy Geutebriick” lub rownowazny to profesjonalne rejestratory
zaprojektowane z myslg o Sredniej wielko$ciach systemach o architekturze IP. Doskonale spetniajg

wymogi nowoczesnych rozwigzah bezpieczehstwa opartych o wideo HD. Wyposazony jest w system



Program funkcjonalno-uzytkowy 15
BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W MOSINIE

Nazwa dokumentu Strona

operacyjny Windows 8.1 Industry Embedded zainstalowany na dysku SSD w celu zwiekszenia
wydajnos$ci i niezawodnosci urzgdzenia. Posiada takze dualng architekture bazy danych i 64 - bitowg
architekture. Silnik G-Core, dzieki wykorzystaniu zasobéw GPU, oferuje doskonate mozliwosci

przetwarzania obrazu. G-Scope 3000 obstuguje do 32 kamer IP i baze danych o pojemnosci 24 TB.

GEUTEBRUCK

Minimalne wymagania techniczne:

Najwazniejsze urzadzenia zarzadzajgce systemem telewizji dozorowej (rejestratory lub grupy
rejestratorow, oprogramowanie zarzgdzajace i integrujgce rejestratory, stacje podglgdowe, krosownice
wizyjne, macierze dyskowe) powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno uzytkowe:

- Uzyty sprzet i materiaty powinny byé komponentami standardowymi dostepnymi w statej ofercie
danego producenta.

- Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane i wdrozone w istniejgcych instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna by¢ krétsza niz 24 miesigce od daty dostawy.

- Producent urzadzenia lub jego reprezentant powinien udostepnia¢ linie telefoniczng dla wsparcia
technicznego, dostepng przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.

- Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostepnych u producenta wersiji,
powinny by¢ udostepniane bezptatnie przez okres przynajmniej 36 miesiecy od daty aktywacji.

- Producent zagwarantowa¢ powinien minimum 8 lat wsparcia serwisowego urzgdzen od momentu
ich zakupu uwzgledniajgc dostawe czesci zamiennych Iub wymiane z zachowaniem
funkcjonalnosci.

- System powinien pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci poprzez uaktualnienie
oprogramowania bez potrzeby zmian w strukturze sprzetowej.

- Pojedyncze urzadzenie stuzgce do zapisu obrazéw ze wszystkich podigczonych do niego kamer,
umozliwiaé powinno zainstalowanie wewnatrz urzgdzenia dyskéw twardych o pojemnosci minimum
24 TB.

- Kazde urzadzenie powinno umozliwia¢ zapis i zarzgdzenie przynajmniej 32 kamerami.

- System (w podanej konfiguracji lub po odpowiedniej rozbudowie) powinien umozliwiac¢
jednoczesne podigczenie kamer analogowych i sieciowych lub serweréw sieciowych roznych
producentow, aby zapewni¢ mozliwosé¢ wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezalezni¢ sie

od jednego dostawcy kamer.
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- Zamawiajgcy wymaga aby zaimplementowane byty minimum: 10 protokotéw do sterowania
kamerami obrotowymi, 300 typow kamer IP lub serweréw sieciowych, 100 typdow kamer
MPixelowych, a takze powinny by¢ wspierane (dla podgladu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP.

- Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien by¢ cyfrowy rejestrator sieciowy. Powinien on
umozliwiaé wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 i/lub H.264
zoptymalizowanej i zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV,
dostepnej dla kazdego obstugiwanego kanatu oraz JPEG — uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢
wyboru rodzaju kompresji w zaleznosci od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp.

- Urzadzenie powinno by¢ réwniez dostepne jako ,wersja hybrydowa” dla zapewnienia
bezposredniego podtgczenia do 16 dodatkowych kamer analogowych (PAL and/or NTSC) poprzez
standard konektoréw BNC.

- System powinien umozliwia¢ transkodowanie ,w locie” sygnatdbw z kamer IP do kodeka
zoptymalizowanego dla CCTV.

- Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku H.264) powinien umozliwia¢ niezalezne
definiowanie parametréw pracy dla kazdego kanatu (wejscia) wideo, z uwzglednieniem ustawienia
diugosci struktury GOP lub czestosci wystepowania klatek bazowych; zagwarantuje to
dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umozliwi doktadne definiowanie

parametrow przeptywnosci strumienia danych.

System powinien by¢ przygotowany do rejestracji/zarzadzania przy uzyciu kodeka H.265.

System powinien obstugiwac potgczenie sieciowe z obstugg protokotu TCP/IP i predkoscig potaczenia
1 GBit/sekunde. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serwerdéw rejestrujgcych
posiada¢ powinien minimum podwodjng karte Ethernetowg (pierwsza dla sygnatéw przychodzacych z
kamer, druga dla strumieni wysytanych do stacji podglagdowych). Przy zastosowaniu macierzy iSCSI

rejestrator powinien by¢ wyposazony w trzy karty sieciowe.

System powinien umozliwia¢ lokalny podglagd na zywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich
podtgczonych kamer. Funkcja podgladu bez ograniczen musi by¢é dostepna rowniez poprzez

potgczenie sieciowe z rejestratorem.

Dla wybranych uzytkownikéw istnie¢ musi mozliwos¢ zdefiniowania niezaleznych ograniczen co do
podgladu na zywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednoczesnie musi istnie¢
mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnego wieku nagran, jaki przystuguje uzytkownikowi dla podgladu
zarejestrowanego materiatu (np. uzytkownik moze otworzy¢ wytgcznie materiat nie starszy niz 1
godzina).

Predkos¢ przetwarzania obrazéow z podigczonych kamer sieciowych powinna by¢ zalezna wytgcznie
od mozliwosci i parametréw samej kamery i nie powinna byé w Zaden sposéb ograniczona przez

rejestrator.

System powinien udostepnia¢ otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent
systemu na zadanie powinien bezptatnie udostepnia¢ zestaw narzedzi programistycznych (z ang.
Software Development Kit, SDK) oraz bezptatne wsparcie programistéw umozliwiajgce stworzenie

oprogramowania integrujgcego z innymi systemami.
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System powinien by¢é skalowany i rozszerzalny aby umozliwi¢ prostg rozbudowe w razie takiej

potrzeby.

Predkos¢ rejestracji, rozdzielczos¢ i jako$¢ powinna by¢ ustalana przez uzytkownika niezaleznie od
parametrow strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja powinna umozliwiaé zmiane parametrow
rejestracji ,w locie” (bez koniecznosci zmiany parametrow kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej -
wczesniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla kazdej kamery niezaleznie, w réznych trybach
pracy: nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-

alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla r6znych typéw zdarzen alarmowych.

Dostepna przestrzen dyskowa zespotu rejestratoréw powinna by¢ zorganizowana logicznie w formie
odrebnych segmentéw (pierscieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z réznymi
parametrami odnosnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczegdlnych kamer i zdarzeh.
System powinien udostepnia¢ co najmniej 5 pierscieni zapisu i 3 poziomow (priorytetéw) zapisu.
Zapis na pierscieniach powinien odbywaé sie poprzez automatyczne nadpisywanie i zastepowanie

najstarszych nagran.

Wielkos¢ poszczegdlnych ,ringdw” jaki i catej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana
powinna by¢ dynamicznie przez system, zapewniajgc optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej i

uzyskanie maksymalnych czaséw archiwizaciji.

Nie dopuszcza zastosowania systeméw, w ktorych przestrzen dyskowg dla poszczegdlnych kamery
ustawia sie w sposob staty i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporzadkowujgc danej kamerze

fragment dostepnej przestrzeni dyskowe;.

System wyposazony powinien by¢é w baze danych dla mulimedidw oraz dodatkowg w petni
zsynchronizowang baze danych dla zdarzen, w formacie standardowej i udokumentowanej bazy SQL
(mozliwos¢ prostej wymiany danych z aplikacjami zewnetrznymi).

Dla wydtuzenia czasu archiwizacji materiatu video, system powinien umozliwia¢ zmiane ilosci klatek
juz zarejestrowanego materialu - rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, ze po wczesnie
zaprogramowanym przez uzytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowang przez

uzytkownika cze$¢ zarejestrowanego materiatu.

Przyktadowo: przy normalnej rejestracji predkos¢ zapisu wynosita 25kl/sek. Po tygodniu nalezy
zachowac tylko 5 klatek/s (sposrod zapisanych wczesdniej w ciggu kazdej sekundy 25 klatek nalezy
odpowiednio wykasowac 20 klatek zarejestrowanego materiatu).

System powinien obstugiwa¢ dynamiczng transmisje strumieniowg, w celu optymalizacji obcigzenia
sieci, obnizenia wymagan dla dekompres;ji obrazu i zwigkszenia wydajnosci wyswietlania na stacjach
podglagdowych. W tym celu rozdzielczos¢ transmitowanych "na zywo" obrazow powinna
automatycznie dostosowywac sie do rozmiaru (rozdzielczosci) okien podglgdu, w ktérych wyswietlane
sg obrazy z poszczegodlnych kamer na stacji podglgdowej. Dopasowanie to zalezne powinno by¢ od
typu zastosowanej kamery, jednak system przy wspotpracy z wybranymi kamerami umozliwiaé
powinien automatyczne dopasowanie minimum do rozdzielczosci: QCIF, QVGA, VGA, SVGA,
WXGA, 720p, 1080p, 3MPix, 5MPix.

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawiania takich parametréw, jak pozycja, rozmiar, kolor tta

oraz czcionki, przy pomocy ktorych informacje te sg wyswietlane.
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System powinien umozliwia¢é generowanie zdarzen oraz tworzenie harmonograméw czasowych w
oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne

obliczanie wschodéw i zachodoéw stonca).

Zarzadzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwala¢ na efektywng adaptacje reakcji systemu na

stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Reakcje systemu powinny

uwzgledniac:

e  Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po
wystgpieniu alarmu;

o  Parametry rejestracji (jakosc¢ i predkosc) niezalezne (indywidualne) dla wszystkich kamer;

e Automatyczne wys$wietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez uzytkownika (na zywo
i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych;

e Zmiana stanu jednego lub kilku stykéw wyjsciowych przekaznikow;

e  Wysylanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych uzytkownikéw,

e  Obsluga interfejséw do systemow innych producentéw;

e  Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;

e Rozpoczecie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie
wystgpienia alarmu, bgdz innego zdarzenia;

e  Woysylanie komunikatow email do zdefiniowanych adresatéw, réwniez z zatgczonymi obrazami
alarmowymi.

Generowanie alarmoéw powinno nastepowa¢ co najmniej na skutek nastepujgcych zdarzen:

wewnetrzna analiza obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systemoéw innych

producentoéw (szeregowe lub tgcze TCP/IP).

System udostepnia¢ powinien harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen oraz
parametrow rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu, np. wigczenie
funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu
stykdw wejsciowych w okreslonych przedziatach czasowych. System udostepnia co najmniej 80
definiowanych przez uzytkownika przedziatow czasowych.

Podglad i przeglagdanie zarejestrowanych obrazéw i dzwieku powinno by¢é mozliwe przy uzyciu
oprogramowania, dostarczonego bezpfatnie przez dostawce cyfrowego systemu CCTV na nosnikach
CD-ROM Iub DVD-ROM, pracujgcego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi byc¢
kompatybilne co najmniej z systemami Windows 7 oraz Windows 8 w wersjach Proffesional 64

bitowych. Oprogramowanie moze by¢ instalowane bezpfatnie na dowolnej ilosci stacji podglgdowych.

Kazda stacja robocza uzytkownika powinna mie¢ nieograniczony dostep do wielu jednostek DVR/NVR
jednoczesnie. Oprogramowanie do podglgdu obrazéw (na zywo i zarejestrowanego materiatu) moze
by¢ instalowane bezptatnie na dowolnej ilosci stacji podglgdowych, przy czym kazda z tych stacji
moze w dowolnym momencie potgczy¢ sie z rejestratorem (o ile nie zostat wykorzystany w tym

konkretnym momencie limit dostepnych sesji na rejestratorze).

Interfejs uzytkownika powinien umozliwia¢ jednoczesne wyswietlanie obrazu z tej samej kamery, na

jednym ekranie, w wielu oknach, w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przéd, odtwarzanie
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wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak rowniez odtwarzanie obrazéw z réznych kamer w wielu oknach
podgladu.

Interfejs uzytkownika powinien umozliwiaé jednoczesne wyswietlanie obrazu z wielu urzadzen
rejestrujgcych, na jednym ekranie, w wielu oknach, w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przéd,
odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe).

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwosé ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji kazdego
okna podgladu dzieki czemu mozliwe bedzie wyswietlanie nieznieksztatconego obrazu z dowolnej
kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokos¢ : wysokosé] 4:3; 16:9,
9:16, 10:2 itd.). Domys$Inie system powinien udostepnia¢ prezentacje obrazu jako regularng matryce o
1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podgladu oraz szablony podglgdéw alarmowych z podziatami 1/5, 1/7
lub 1/9 okien podgladu.

System powinien zezwala¢ na okre$lenie szczegdtowych scenariuszy uruchamiania dla uzytkownika
lub grup uzytkownikéw, dotyczacych potgczen z predefiniowanymi serwerami oraz podgladu
predefiniowanych kamer z danych serweréw, a takze wywotania wczesniej zdefiniowanych (dla
kazdego uzytkownika indywidualnie) scen z odpowiednimi kamerami tak w trybie ,na zywo”, jak i
odtwarzania z bazy danych (w przéd, w tyl, stop klatka itd.). Poziom uprawnien okresla¢ powinien
réwniez dostep do zarejestrowanego materiatu, sterowanie kamerami obrotowymi, prawo do exportu

nagran, drukowania zdjec itd.

Podglad alarmowy (wywotanie sceny po wystgpieniu alarmu) powinien umozliwiaé wyswietlenia
pojedynczych obrazéw przed- i po-alarmowych oraz catych sekwencji obrazéw w petli, dla jednej lub
wielu kamer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna by¢ definiowana poprzez okreslenie takich kryteriéw
wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia, tak dla pojedynczego

rejestratora jak i dla catej grupy rejestratorow wigczonych w system.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie.

Cigg danych pochodzacy z czytnika kodow kreskowych (lub innego podigczonego urzgdzenia)
powinien by¢ udostepniony jako kryterium wyszukiwania w celu bezposredniego wyszukania materiatu

ktory zostat zapisany z tymze ciggiem danych (kod kreskowy lub inne).

Analiza alarméw lub zdarzen powinna umozliwia¢ bezposredni dostep do obrazéw zwigzanych z tymi
zdarzeniami, poprzez przeglgdanie globalne wszystkich zdarzen w systemie, zdarzen przetwarzanych

poprzez wybrany serwer lub zdarzen zwigzanych wytgcznie z wybrana kamera.

Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umozliwia¢ pdzniejsze zsynchronizowane wyswietlanie
wszystkich lub wybranych obrazéw (za pomoca jednej komendy ustawienie kamer na ten sam czas)
odpowiadajgce danym kryteriom wyszukiwania z réznych kamer, w réznych oknach podgladu, bez
wzgledu na liczbe jednostek DVR/NVR, z ktérymi potgczone sg kamery z danej grupy.

Proces odtwarzania nagran w przod/w tyt powinien obstugiwac predkosci to x1, x2, x4 az do x1000 w
sposob umozliwiajgcy ptynne odtwarzanie. Szybkie i standardowe odtwarzanie w przod i w tyt tylko

pomiedzy ramkami kluczowymi nie jest akceptowane.

Przewijanie/cofanie po jednej klatce musi zawiera¢ cate klatki, przeskok tylko do kluczowych klatek nie

jest akceptowany.
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- W przypadku wyszukiwania dotyczgcego wybranej kamery, operator powinien mie¢ mozliwos¢
dokonania wyboru spoéréd listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku czasu. Lista nagrah
powinna zawiera¢ wszystkie kamery, rowniez te, ktére w obecnej chwili nie przekazujg obrazu ,na

zywo”, a nadal posiadajg obrazy wideo przechowywane w bazie danych urzgdzenia DVR/NVR.

System udostepnia¢ powinien funkcje ,inteligentnego podgladu sceny”. W tym trybie wybér danej kamery

powinien automatycznie wyswietli¢ scene ztozong z tej kamery i kamer z jej otoczenia dajgc peten

przeglad sytuacji na monitorowanej scenie.

- W celu odnalezienia okreslonego nagrania wideo, operator nie musi wybieraé odpowiedniego
urzagdzenia nagrywajgcego. Uzytkownikowi powinna by¢ udostepniona jednolita lista wszystkich
dostepnych kamer, niezaleznie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te sg podigczone.

- Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna by¢ przedstawiona jako struktura drzewa
katalogowego. Roézne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny by¢ wyréznione w widoku

drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

W uzupetnieniu lub zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego, obrazy na zywo Ilub
zarejestrowane oraz dzwiek powinny by¢ takze dostepne ze standardowych przegladarek WEB poprzez
HTML5 bez uzycia specjalnych ,wtyczek”.

Obstuga z przegladarki WEB umozliwia¢ powinna wyszukiwanie obrazéw. Wyszukiwanie to powinno by¢

mozliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery.

Obstuga z przeglgdarki WEB umozliwiaé powinna oglgdanie przynajmniej 9 strumieni video lub

zarejestrowanych obrazéw z tej samej kamery z réoznych okreséw czasu.

Obstuga z przeglagdarki WEB umozliwia¢ powinna sterowanie kamerami obrotowymi.

- System powinien udostepnia¢ opcjonalny (w wersji podstawowej lub na bazie dodatkowych licenciji),
interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umozliwi¢
petng kontrole wszystkich rejestratorow DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu okreslonym
przez uzytkownika. System ten powinien zezwala¢ na import map w formacie standardowych obrazow
systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik powinien posiadaé mozliwosc
definiowania wygladu oraz funkcji elementoéw graficznych (ikon), takich jak kamery, wejscia alarmowe
oraz wyjscia przekaznikowe. System posiada¢é musi mozliwos¢ tworzenia i modyfikowania przez

uzytkownika poszczegoélnych elementow (ikon).

- GUI zapewnia¢ powinno nie tylko dostep poprzez mape do kamer i funkcji, ale takze przedstawia¢
zmieniajgce sie symbole i ikony zaleznie od réznych informacji systemowych, np. symbol kamery
przedstawiajgcy poprawny lub niepoprawny status kamery, zatgczong lub wytgczong analityke, alarm

lub brak alarmu itp.

- Oprogramowanie konfiguracyjne powinno by¢ oddzielone od oprogramowania podglgdu. Powinno sie
je uruchomi¢ na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wers;ji

Proffesional 64 bitowej lub nowszym.
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- Potaczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno by¢ mozliwe lokalnie,

jak réwniez poprzez sie¢ (przy uzyciu protokotu TCP/IP).

- System powinien posiadac¢ opcje szyfrowania zgrywanego na nosniki zewnetrzne materiatu, a takze

mozliwos¢ szyfrowania transmisji od serwera do stacji podglgdowe;.

- System powinien umozliwia¢ tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczern dostepu w oparciu
0 hasta. System powinien umozliwiajgc tworzenie kont pojedynczych uzytkownikow oraz grup
uzytkownikéw z przypisanymi uprawnieniami dostepu. Prawa dostepu powinny co najmniej umozliwi¢
rozréznienie grup administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup uzytkowych
(dostep do poszczegdlnych rejestratorow i kamer, podglad "na zywo" oraz dostep do archiwum,
definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyswietlanie stanéw alarmowych, tworzenie kopii

zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazéw).

System powinien zawiera¢ funkcje logu dla dokumentowania kazdej aktywnosci systemu lub
uzytkownika, rowniez zdarzen, alarméw, udanych i odrzuconych logowan, zmian konfiguracji, zmiany
czasu systemowego i daty. Kazde zdarzenie powinno by¢ udokumentowane z datg, czasem, identyfikacja
komputera i uzytkownika.
System powinien oferowa¢ mozliwos¢ definiowania stref prywatnosci wewnatrz obrazéw, aby dostosowac
sie do wymogow prawa i wymagan obiektow, w niezalezny, dwojaki sposob:

e w zrddle (obszar nie jest analizowany/nigdy niepokazywany/nigdy niezapisywany),

e na poziomie klienta (obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podglgdu; moze

by¢ ujawniony przez osoby upowaznione). Ta opcja powinna rowniez by¢ dostepna jako

maskowanie dynamiczne tylko poruszajgcych sie w kadrze obiektow.

- oprogramowanie rejestratora i stacji podglagdu umozliwiaé powinno weryfikacje autentycznosci

zarejestrowanych obrazéw.

- W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujgce kopie
nagran powinno zosta¢ automatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na nosniku
magazynujgcym, aby umozliwi¢ przeglad wyeksportowanych obrazéw na standardowym komputerze
klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wersji Professional 64 bitowej lub nowszym, dzieki
czemu mozna unikng¢ naruszenia ich integralnosci oraz unika sie potrzeby dodatkowego instalowania
oprogramowania przeglgdajgcego.

- Mozliwe powinno by¢ automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci lub wybranej cze$ci materiatu.
System powinien zarzgdza¢ zapisanymi kopiami nagran udostepniajac co najmniej opcje: dzielenie
duzych plikow na czesci przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plikow (hasto), limitowanie pasma
zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych nagran po zdefiniowanym czasie lub

przekroczeniu wielkosci zdefiniowanej przestrzeni dyskowe;.

- System umozliwiaé powinien tworzenie kopii fragmentéw lub catosci zarejestrowanego materiatu.
Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych powinna pozwoli¢ uzytkownikowi wskazywaé rozne katalogi
dla przechowywania kopii zapasowych na nos$nikach magazynujgcych potgczonych lokalnie lub

poprzez sie¢, dla réznych zdarzen dotyczgcych tworzenia kopii zapasowych.
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- Tworzenie kopii zapasowych powinno by¢é mozliwe regularnie, we wczesniej okreslonych godzinach
lub dniach jak réwniez wywotywac je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

- Powinna istnie¢ mozliwos¢ rozrdzniania miedzy kopiami zapasowymi nagranh cigglych oraz alarmow
lub zdarzen, przy dodatkowym rozréznianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

- Zbiér parametrow opisujgcych tworzenie kopii zapasowej zaleznie od przyczyn wywotujgcych tg kopie
(opisanych w punkcie powyzej) umozliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu
archiwizacji oraz zachowania zwigzanego z nadpisywaniem starych plikéw kopii zapasowych.

- Dostepna jest mozliwos¢ wydruku (na drukarce podtgczonej do komputera PC) obrazéw bezposrednio
z poziomu aplikacji podglgdu wraz ze szczegdtowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa

kamery) oraz z mozliwoscig dotgczenia komentarza wpisywanego przez uzytkownika.
- Aplikacja operatora systemu powinna by¢ w jezyku polskim.
- Urzadzenie/system CCTV powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji z systemami firm trzecich takich jak

kontrola dostepu, Zarzgdzania Budynkami, Zarzadzania fancuchem dostaw i innymi.

- Powinna istnie¢ mozliwos¢ potgczenia kazdej metadanej zdarzenia z zapisanym obrazem
pozwalajgca na uzywanie tych danych jako kryterium dla dalszych wyszukiwania (np. potgczenie
czytnika kodoéw kreskowych powinno umozliwia¢ wprowadzanie danych w celu natychmiastowego

odnalezienia odpowiadajgcego mu materiatu.

- Stacje podgladowe posiada¢ powinny mozliwos¢ podigczenia min. 4 monitoréw, z ich dowolng
konfiguracjg ( pojedyncze obrazy, podziaty ekrandéw, monitory alarmowe itp.). Wydajnos¢ stac;ji
pozwoli¢ powinna na wyswietlanie minimum 800 kl/sek (dla 4 monitoréw przy rozdzielczosci HD).

- Mozliwosé kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwos¢ przestania wszystkich
ustawien z pliku do systemu lub jego poszczegdlnych czesci.

System powinien automatycznie wykrywaé awarie synchronizacji sygnatéw video w czasie rzeczywistym,

aby zagwarantowaé natychmiastowg detekcje awarii kamer.

System powinien takze monitorowac¢ poziom kontrastu kazdego wejscia video, aby natychmiast wykrywac

pogorszenie obrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarie oswietlenia.

System powinien oferowa¢ mozliwo$s¢ monitorowania pola widzenia kazdej kamery, aby wykrywac
manipulowanie kamerami poprzez zmiane ich pozycji.

System powinien udostepnia¢ rézne algorytmy detekgji ruchu zaleznie od aplikacji. Powinno by¢ mozliwe
uzycie roznych algorytmow dla réznych kanatéw video.

System powinien zawiera¢ podstawowg detekcje aktywnosci video, bezptatnie.

Konfiguracja obszaru detekcji powinna by¢ precyzyjna i tatwa, przeprowadzana poprzez rysowanie
wielokgtéw wewngtrz obrazu (o dowolnej ilosci katéw), gdzie kazdy wielokat powinien umozliwiaé
skonfigurowanie réznych wartosci czutosci oraz wywotania alarmu w zaleznosci od kierunku poruszania

sie obiektu.

Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji detekgji

ruch specjalizowanej dla zastosowan zewnetrznych (OAD).

Detekcja OAD powinna by¢ dostepna dla kazdej kamery i zawiera¢ mozliwos¢ utworzenia na obrazie z

kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy (pola blizej kamery wieksze, pola
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dalej od kamery mniejsze), co umozliwi prawidiowa detekcje obiektdw niezaleznie od ich oddalenia od

punku kamerowego pod katem wielkosci jak i predkosci poruszania sie.

Algorytm OAD powinien by¢ odporny na zjawiska pogodowe (deszcz, shieg, cienie, zmiane jasnosci,

wstrzgsy kamery na wietrze itd.).

Menadzer zdarzen systemu powinien umozliwia¢ aktywacje/dezaktywacje réznych profili konfiguragcii

zaleznych od okien czasowych lub innych akcji, réwniez tych wyzwalanych przez samg analityke OAD.

System powinien by¢ zdolny do rownoczesnej aktywacji i analizy dwoch réznych metod analityk dla tej

samej kamery w czasie rzeczywistym.

- Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkciji

analizy obrazu, w tym analize kierunku, predkosci poruszania sie obiektow oraz ich wielkosci.

- Mozliwos¢ zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcji

rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dane rozpoznanych tablic rejestracyjnych z obrazem video powinny by¢ dostepne na lokalnym

DVR/NVR, ale takze zdalnie ze stacji klienta.

- System powinien udostepniac¢ petng funkcjonalnos¢ krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej

na bazie sieci IP) z mozliwoscia:

krosowania sygnatéw na zywo oraz obrazéw zapisanych w bazie danych,

krosowania kamer analogowych z kamerami IP,

grupowe przetgczanie kamer na poszczegolne monitory,

sterowanie kamerami obrotowymi,

wyswietlanie komunikatéw alarmowych,

ustawienie sekwenciji dla poszczegdélnych kamer,

podglad na poszczegdlnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer
obserwowanych jednoczesnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze),

podtgczenie co najmniej 20 klawiatur,

powinna istnie¢ mozliwos¢ modernizacji oprogramowania sprzetowego,

mozliwos¢ zaprogramowania do 50 niezaleznych sekwenciji,

obstuga minimum 500 kamer i 70 okien podglgdowych, z mozliwoscig rozbudowany do minimum

1000 kamer i 500 okien podglgdowych.

- Klawiatura winna posiada¢ mozliwos¢ :

sterowania funkcjami rejestratoréw oraz krosownicy wizyjnej,

sterowania kamer obrotowych przy pomocy drgzka sterujgcego,

wbudowany wyswietlacz ciektokrystaliczny,

mozliwos¢ definiowania min. 5 przyciskdw na klawiaturze, umozliwiajgc wykonywanie polecen
zaprogramowanych w systemie,

mozliwos¢ sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min. do 32
rejestratorow),

mozliwos¢ poditgczenia do systemu poprzez sie¢ LAN. Ze wzgledu na architekture systemu port

LAN jest wymaganiem koniecznym.
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Kamera typu ,Axis M1125-E” lub réwnowazna to profesjonalna i przystepna cenowo kamera

statopozycyjna, nadajgca sie do szerokiego zakresu zastosowah w nadzorze wizyjnym, np. do ochrony
sklepéw, bankdéw, bibliotek i budynkéw biurowych. Moze by¢é uzywana wewnatrz lub na zewnatrz
budynkéw (w specjalnej obudowie). Ta przystosowana do montazu na zewnatrz kamera oferuje klasy
ochrony IP66, NEMA 4X i IK10. Moze dziata¢ w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.

Dzieki obstudze funkcji WDR - Forensic Capture obraz znakomicie nadaje sie do prac wyjasniajagcych,
zapewniajgc bardzo wysoki stopien szczegdtowosci nawet w scenach o bardzo ztozonym oswietleniu.
Automatyczny filtr odcinajgcy promieniowanie podczerwone sprawia, ze kamera AXIS M1125-E moze
dostarcza¢ obraz w dzien i w nocy. Ponadto ta kamera sieciowa moze ptynnie sie przetgczaé miedzy
funkcjg WDR i trybem stabego oswietlenia.

Kamera typu ,AXIS M1125-E” lub rbwnowazna jest wyposazona w technologie Axis Zipstream, znacznie
wydajniejszg implementacje standardu H.264, ktéra w wielu typowych systemach nadzoru catodobowego
zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowos¢ i pamie¢ masowg srednio 0 50% lub wiece;j.

Minimalne wymagania techniczne:

Technologie: WDR - Forensic Capture, Zipstream firmy Axis

Rozdzielczos¢: HDTV 1080p, 25/30 kl./s

Zakres temperatur rozruchu i pracy: od -20°C do 50°C

Klasy: IP66, IK10 oraz NEMA 4X

Rozdzielnica zasilajgco-transmisyjna _typu ,Metel OHG65-
PG10-S12048-OVP” lub réwnowazna w wykonaniu

stalowym, zoptymalizowana dla zewnetrznych punktéw
kamerowych. Przeznaczone sg do uzytku zwiaszcza tam,
gdzie wszystkie niezbedne akcesoria muszg by¢

zainstalowane w jednym miejscu, np. switche, media

konwertery, zasilacz, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i

kaseta swiattowodowa.

Wytyczne miedzybranzowe

Branza elektryczna:

- niezbedne jest zapewnienie obwodow zasilajgcych do rozdzielnic zasilajgco-transmisyjnych na stupach
oswietleniowych (3x~230V) oraz zapewnienie obwodoéw dla urzadzen w szafie teletechnicznej w budynku
(2x~230V).



Program funkcjonalno-uzytkowy 25
BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W MOSINIE

Nazwa dokumentu Strona

Dodatkowe wytyczne:

- dofgczenia do oferty karta katalogowych urzadzen,

- w przypadku watpliwos$ci, co do parametrow oferowanych urzgdzern Zamawiajgcy ma prawo wezwac
Wykonawce do dostarczenia nieodptatnie w ciggu 3 dni systemu testowego skfadajgcego sie z
urzadzen wskazanych w ofercie: jednej kamery obrotowej zewnetrznej, jednej kamery obrotowej
wewnetrznej, jednej kamery statopozycyjnej zewnetrznej i jednej kamery statopozycyjnej wewnetrznej
oraz jednego stanowiska operatorskiego do testow na okres 7 dni. Wéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany zaprezentowaé wszystkie wymagane funkcjonalnosci przedstawione w niniejszym

dokumencie.

1.1.8.12 Zielen.

Zagospodarowanie zieleni planuje sie na obszarze 353,00 m® Z uwagi na kolizje istniejacych drzew
przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew oraz nasadzenie nowych (np. klon kulisty) - ok. 31 szt.
Proponowane nasadzenia drzew z gatunkéw: klon, lipa, robinia - formy kuliste, Sliwa wisniowa, jarzgb,
sosha czarna.

Nasadzenia krzewow ozdobnych: formy naturalne, okrywowe oraz formy zywoptotowe. Proponowane
gatunki: ligustr, tawuta, irga, ognik, suchodrzew, mahonia, forsycja.

Zatozenie nowych trawnikéw - ze wzgledu na intensywnos¢, jakiej wymaga ich pielegnacja nalezy

ogranicza¢ do minimum.

1.1.8.13 Elementy matej architektury.

Elementy matej architektury muszg uwzglednia¢ ,Wytyczne dla matej architektury weztéw
przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei Metropolitarnej” [16] oraz powinny formg oraz materiatem

nawigzywac do siebie.

Zatozenia projektowe:

- elementy o stonowanej formie, dajgce mozliwos¢ zastosowania w kazdym kontekscie - zaréwno w
sgsiedztwie zabudowy zabytkowej, jak rowniez nowoczesnej,

- modularno$¢ elementow,

- tatwos$¢ uzytkowania dla wszystkich, rowniez dla os6b niepetnosprawnych,

- tatwo$¢ wymiany uszkodzonych elementéw,

- mozliwos¢ dostosowania do lokalnych potrzeb,

- elementy w maksymalnym stopniu prefabrykowane,

- wykorzystanie elementéw stalowych ze wzgledu na tatwos¢é montazu.

> Wiata/poczekalnia dla pasazeréw.

Zamontowac wiaty/poczekalnie dla pasazerow - 2 szt. Wymiar wiaty ok. 3,70 x 7,20 m.
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» Toalety.

Nalezy zainstalowac toalete pétautomatyczng - 1szt. oraz toalete automatyczng - 1 szt.

» Tablica informacyjna z zegarem.

Zainstalowac tablice informacyjne z zegarem - 4 szt.
Na obiekcie parkingu P&R nalezy zainstalowa¢ tablice informacyjne dla pasazeréw z podstawowym

zakresem informacji pasazerskiej - wzér nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

> Siedziska/tawki.

Zainstalowac¢ fawki typu parkowego, konstrukcja nosna betonowa lub stalowa lub zeliwna, siedzisko i
oparcie z drewna twardego, lisciastego (24 szt.).
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> Kosze na Smiecie.

Nalezy instalowac kosze na $Smiecie typu parkowego (np. zeliwne lub ze stali ocynkowanej) o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe opréznianie (14 szt.).

» Pergole przedzielone tablicami reklamowymi.

Pergole o konstrukcji metalowej z elementéw nierdzewnych przedzielone tablicami reklamowymi, dlugos¢
ok 130,0 m, wysoko$¢ nie przekraczajgca wysokosci ekrandéw akustycznych - wzér nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Lokalizacja pergoli pomiedzy stanowiskami postojowymi od strony linii kolejowej a

ekranami akustycznymi.

Uwagi ogolne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszeqgo Programu funkcjonalno-uzytkowego,

— trescig opracowan dostepnych u Zamawiajacego (m.in. koncepcija projektowa).

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektére elementy infrastruktury podziemnej moga nie

by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.

Szczeqgdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

1.2.1 Wpymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym - przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i
urzagdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania polskich
przepisow a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na
terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, ze spetniajg
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgadzania realizacjig umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa
budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z
dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancéw do posesji
prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki

gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.2.2 Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robét wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace

rozbiorkowe, nasypowe itp., ktére wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego.

1.2.2.1 Zaplecze budowy.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze
powinno by¢ wyposazone w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢

osobne pomieszczenia dla 0s6b sprawujgcych nadzor.
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1.2.2.2 Odpady.

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym.
Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniaé. Odpady nadajgce sie do
przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi
Wykonawca prac budowlanych.

Gruz z rozbiérki budynkdéw nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

1.2.2.3 Ogrodzenie placu budowy.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materiatdbw i odpadéw nalezy wygrodzi¢
uniemozliwiajgc dostep osbéb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze utrudniac

dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

1.2.2.4 Skiadowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposéb pobierania materiatdw powinny by¢é

zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatéw.

1.2.2.5 Wycinka drzew i krzewow.

Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejagcych drzew oraz wskaza¢ drzewa ewentualnie
przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi obiektami lub ze wzgledy na ich
stan sanitarny. Wycinke drzew i krzewdw jak rowniez ich przesadzenia dokona Wykonawca robot
budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu optat za

wycinke. Wyciete drzewa i krzewy Wykonawca robét budowlanych zagospodaruje we wtasnym zakresie.

1.2.3 Odtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég i
chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég w ramach uzyczenia
wjazdow na teren podworza.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, je$li bedzie to konieczne, statych

punktow granicznych i reperow wysokosciowych.

1.2.4 0Ogdlne wymagania materiatowe.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci. Materiaty do robét na obiektach inzynieryjnych muszg posiada¢ wazne aprobaty

techniczne.
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1.3 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skiad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdlnych branz oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r. poz. 1129) [2].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organow.

1.3.1 Mapa do celéw projektowych.

Mape do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzieh 12.09.2016 r., udostepni

Zamawiajacy.

1.3.2 Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji nie jest wymagana zgodnie z
pismem WOO-11.070.94.2016.JC.2 wydanym przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w

Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku.

1.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu dziatki kolejowej (dziatka o nr ewid. 1975/3)
oraz dla dziatki o nr ewid. 1967 jest w trakcie uzyskiwania przez Zamawiajgcego.

1.3.4 Badania geotechniczne.

Wykonawca zleci na swdj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe.

1.3.5 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z
zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

»  czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, wymagane prawem uzgodnienia, opinie i

decyzje administracyjne, uzyskanie zgodny na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach
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prawnych [4] oraz [5] (jezeli zajdzie tak potrzeba), uzgodnienie wycinki drzew, informacje dotyczgce
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

» cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegdty konstrukcyjne
itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierag:

» cze$C opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne - jesli bedg
wymagane, zestawienie materiatéw);

» cze$C rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegdlnych branz,);

»  projekt zieleni;

»  kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikéw cenotworczych;

» szczegbtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z

wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.3.6 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych przytgczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia witasciwemu organowi nadzoru

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.7 llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 2 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) - 2
egz. w wersji papierowe;.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wers;ji elektronicznej na ptycie CD,

DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do

uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.3.8 Inne ustalenia.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w
stosunku do innych podmiotow.
Projekt przed ziozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby

Zamawiajgcego.

1.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4.1 Ogdlnie wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.4.2 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (ST).

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.4.3 Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
e jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentow,
e zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
o jakos¢ zastosowanych materiatow,
e zabezpieczenie terenu budowy,
e ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,
e ochrone przeciwpozarowa,
e ochrone wkasnosci publicznej i prawne;j,
e bezpieczenstwo i higiene pracy,

e ochrone i utrzymanie robat,
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o stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokfadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.4.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do roboét. Zatwierdzenia pewnych
materiatdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
rob6ét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwoS¢ do robot i byly
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony

bez zgody Inwestora.

1.4.5 Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.6 Badaniai pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.4.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.8 Atesty jakoSci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

1.4.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo udzielone

przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i urzadzen.

2. Projekt budowlany.

3. Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.

8. Ksigzka obmiarow.

9. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
10. Protokoty prob i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane

przez producentow maszyn i materiatéw.
13. Mapy powykonawcze.
14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbioréw robdét na

terenach i urzgdzeniach obcych.
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15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe) - protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia
itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacii.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robdét.

18. Operat odbioru koncowego - 3 egz.

1.4.10 Odbiory.

1.4.10.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.4.10.2 Odbidr czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
o protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
e dziennik budowy,
e protokdty badan i sprawdzen,
e rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci.
Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

1.4.10.3 Odbidr koricowy robét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

1.4.10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci

odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczag,
e protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
e oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
e protokot badan i sprawdzen,
e rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,
¢ rozliczenie korncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem oraz
netto (bez podatku VAT),
e operat odbioru koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia
odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i

doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.
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1.4.10.5 Operat odbioru korncowego.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowacé w 3 egz.:
e 1 egz. dokumenty oryginaty,
e 2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:
e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatgcznikéw
(kserokopie) lub
e wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikdw (kserokopie), w zaleznoéci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.4.10.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

o jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

1.4.10.7 Instrukcje obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.

1.4.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, odwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do

ochrony robat.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

1.4.11.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaréw.

1.4.11.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzgdzeh w czasie trwania budowy.

1.4.11.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.4.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.4.13 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

2.1

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie. Nalezy

przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji

celu publicznego, uzyskania zgodny na odstepstwo od uwarunkowanh zawartych w aktach prawnych [5]

oraz

[6], wuzyskanie niezbednych uzgodnieh z zarzadcg drogi, sieci energetycznych,

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

2.2.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia

budowlanego.

Akty prawne:

[1]
(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz.
1297 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow

ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
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[7]

(8]

9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 22
sierpnia 2008 roku).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamoéwieh publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) dla
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. nr 199 poz. 1227).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z dnia 18
wrzesnia 2015 roku).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015
poz. 1314).

WyKkorzystane opracowania:

[15]

[16]

»Koncepcja budowy parkingu przy dworcu - ul. Kolejowa w Mosinie (dziatka o nr ewid. 1975/3),
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,TRANS-BAU-PROJECT” Maciej Fajfer, Mosina, grudzien
2016 rok.

Wytyczne dla matej architektury wezidw przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei

Metropolitarnej.



