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Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 

 

31500000-1  Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  

31523200-0  Trwałe znaki informacyjne  

32333200-8  Kamery wideo  

34922000-6  Urządzenia do znakowania dróg  

34928470-3  Elementy oznakowania  

34928472-7  Oznakowanie  

34928520-9  Słupy latarniowe  

34992100-8  Podświetlane znaki drogowe  

34996300-8  Parkingowe urządzenia kontrolne  

35125300-2  Kamery bezpieczeństwa  

35261000-1  Panele informacyjne  

35261100-2  Panele komunikatów zmiennych  

45000000-7  Roboty budowlane  

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów  

45223320-5  Roboty budowlane w zakresie obiektów „parkuj i jedź”  

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45232460-4  Roboty sanitarne  

45233270-2  Malowanie nawierzchni parkingów  

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego  

45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

51112000-0  Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej  

51112100-1  Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej  

51112200-2  Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną  

51120000-9  Usługi instalowania urządzeń mechanicznych  

63712700-0  Usługi kontroli ruchu  

63712710-3  Usługi monitorowania ruchu  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych  

71355000-1  Usługi pomiarowe  

74222100-2  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

74232310-0  Usługi projektowania systemów zasilenia energią elektryczną  

74232700-1  Usługi projektowania konstrukcji nośnych  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Zgoda PKP S.A. na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane z dnia 15 grudnia 2016 

roku 

2. Opinia nr 220/2016 wydana przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku wraz z załącznikami: 

 Opinia nr pisma IZDK2g-505-105/16 wydana przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Ostrowie Wielkopolskim w dniu 29 listopada 2016 roku 

 Opinia nr pisma ERD7i-552/184/2016 wydana przez PKP Energetyka S.A. w Poznaniu w dniu 

29 listopada 2016 roku 

 Opinia nr pisma: UTM7-504-599/2016 wydana przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Poznaniu w 

dniu 07 listopada 2016 roku 

 Opinia nr pisma LBPSj-508-0716/16 wydana przez TK Telekom Sp. z o.o. z Warszawy w dniu 

01 grudnia 2016 roku 

3. Pismo nr WOO-II.070.94.2016.JC.2 wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku. 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

1. Kopia mapy terenu kolejowego sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym, skala 1:500  

2. Koncepcja zagospodarowania terenu, skala 1:500 

3. Przekroje normalne, skala 1:50 

 

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH WG WYTYCZNYCH DLA MAŁEJ ARCHITEKTURY 

WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH W RAMACH POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITARNEJ: 

1. P_01 Wiata rowerowa 

2. P_02 Toaleta samoobsługowa 

3. P_04 Wiata dla pasażerów 

4. K_01 Stojak rowerowy 

5. K_02 Ławki modułowe TYP A Ławka pojedyncza 

6. K_03 Ławki modułowe TYP B Ławka potrójna 

7. K_04  Ławki modułowe TYP C Ławka duża 

8. K_06 Kosz na śmieci 

9. K_07 Tablica informacyjna 

10. WP_02 Zieleń 

11. WP_03 Oświetlenie 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) [2]. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 przygotowania oferty Wykonawcy,  

 zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.  

 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1.1 Cel zamówienia. 

 
Celem przedmiotowego zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia według 

opracowanej koncepcji budowy parkingu przy dworcu w Iłówcu, Pecna ul. Główna (działka o nr ewid. 

85/1, obręb Pecna). 

 

1.1.2 Przedmiot zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 

 zaprojektowanie, 

 wykonanie robót budowlanych. 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami wydanych decyzji i opinii oraz niniejszym PFU. 

 

Zamówienie obejmuje: 

 wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, mającego wpływ na zaprojektowanie i realizację obiektu, 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni, 

 wykonanie inwentaryzacji istniejących, przeznaczonych do likwidacji obiektów infrastruktury 

podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, obiektów kubaturowych, oświetlenia itp., 

 wykonanie ewentualnych projektów związanych z pracami rozbiórkowymi i usunięciem kolizji, 

 wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu, 

 opracować materiały oraz wystąpić do gestorów sieci o uzyskanie stosowanych warunków 

przyłączenia mediów, uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów 

lub instytucji,  

 uzyskanie warunków technicznych od PKP ENERGETYKA na usunięcie kolizji, 
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 uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania działki w sąsiedztwie linii kolejowych 

zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1297 z późn. zm.) [5] oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w 

sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z dnia 

22 sierpnia 2008 roku) [6], 

 sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót dla poszczególnych branż, 

 opracowanie projektu zieleni, 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,  

 wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów dla poszczególnych branż, 

 uzyskanie innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, 

 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, 

 pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania, 

 wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

 uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej, jeśli będzie to wymagane - pozwolenia na 

użytkowanie parkingu. 

 

Uwaga:  

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień 

wymaganych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu 

zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

 

1.1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych. 

 

Zamierzenie obejmuje budowę parkingu dla posiadaczy samochodów osobowych mieszkających w 

oddaleniu od dworca kolejowego pragnących pozostawić samochody, rowery na parkingu i dalej 

poruszać się komunikacją kolejową.  

 

Charakterystyczne parametry inwestycji:  

 22 miejsc dla samochodów osobowych (w tym 1 miejsce przeznaczone do postoju dla samochodów 

dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodów w 

bezpośrednim sąsiedztwie stacji w celu podwożenia osób przesiadających się następnie na środki 

transportu zbiorowego),  

 10 miejsca postojowe przeznaczone dla parkowania rowerów,  

 wymiary pojedynczego stanowiska postojowego: 
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 2,30 x 5,00 - stanowisko prostopadłe, 

 3,60 x 5,00 - stanowisko dla osób niepełnosprawnych, 

 szerokość wjazdu/wyjazdu na teren parkingu 5,00 m, 

 szerokość drogi manewrowej 5,00 m,  

 założenia konstrukcyjne elementów parkingu:  

Projektowane warstwy konstrukcyjne parkingu mają zapewnić przeniesienie ruchu KR1.  

Nawierzchnia stanowisk parkingowych:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym  - 8 cm  

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zagęszczeniu) 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm  

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa - 18 cm  

Nawierzchnia jezdni manewrowej, wjazdu i wyjazdu: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarej - 8 cm  

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zagęszczeniu) 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.- 15 cm  

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa - 18 cm  

Nawierzchnia stanowisk postojowych dla rowerów:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym - 8 cm  

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zagęszczeniu) 

- podbudowa zasadnicza z betonu B10 - 20 cm  

Chodnik:  

- kostka betonowa w kolorze czerwonym  - 6 cm  

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm (po zagęszczeniu) 

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - 10 cm  

 odwodnienie terenu parkingu powierzchniowe z odprowadzeniem wód poprzez projektowaną sieć 

kanalizacji deszczowej podłączoną do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w zakresie 

działki o nr ewid. 85/1, obręb Pecna; ewentualnie odwodnienie przy wykorzystaniu studni chłonnej, 

 budowa przyłączy: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, 

 oświetlenie uliczne, 

 monitoring parkingu,  

 montaż małej architektury (wiaty/poczekalni dla pasażerów, wiata dla rowerów, toalety, tablice 

informacyjne z zegarem, ławki, kosze na śmieci), 

 nasadzenie roślinności niskiej i wysokiej, 

 udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:  

 wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdujące się możliwie jak najbliżej wejścia na 

peron kolejowy - 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych.  

 pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej pod stopami, które ułatwiają bezpieczne poruszanie 

się osobom niewidomym i słabowidzącym (np. przy krawędziach przewidywanego utwardzenia 

terenu przeznaczonego dla komunikacji pieszych). 

 mapy dotykowe z aluminium lub mosiądzu. Wielkość tablicy ze schematem dotykowym nie 

większa od rozpiętości ramion czytającego w pozycji siedzącej. Na mapie dotykowej, 
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przeznaczonej dla osób z dysfunkcją wzroku umieszczone będą ważne elementy przestrzeni 

dworca i trasy przejść; brajlowskie napisy; napisy przy użyciu liter i zastosowaniu dużego 

kontrastu pomiędzy literami i tłem, przeznaczone dla osób słabowidzących; symbole określające 

lokalizację elementów architektonicznych. 

 czytelne opisy zgodne z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych (Informacja dla osób 

słabowidzących znajdująca się na wysokości od 1,4 do 1,7 m, litery o odpowiedniej wielkości, o 

prostym kroju, bez kursywy, czcionką bezszeryfową np. Arial, Tahoma, na matowym, 

kontrastowym tle piktogramy i napisy, którym zapewniony zostanie odpowiednie umiejscowienie i 

bezpośrednie podejście w celu odczytania przez osoby słabowidzące lub niewidome za pomocą 

dotyku (informacja usytuowana w pobliżu głównych wejść, wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych (trasach wolnych od przeszkód), wejść na perony. Miejsca te powinny być 

dobrze oświetlone. 

 toaletę samoobsługową (półautomatyczna) przystosowaną do korzystania przez odpowiednio 

szerokimi drzwiami i przestrzenią manewrową. Toaleta wyposażona będzie także w przewijak.  

 

1.1.4 Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Na etapie projektowania należy zachować warunki ustalone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) [3] oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 1422 z dnia 18 września 2015 roku) [10]. 

Ze względu na usytuowanie działki w sąsiedztwie torów kolejowych należy przestrzegać postanowień  

Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z 

późn. zm.) [5] oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 

2008 roku) [6]. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy uzyskać zgodę na odstępstwo od uwarunkowań 

zawartych w aktach prawnych [5] oraz [6]. 

1.1.4.1 Opis stanu istniejącego. 

Obecnie teren przeznaczony pod budowę parkingu jest zabudowany budynkiem dworca stacyjnego oraz 

budynkiem stacji transformatorowej. Istniejący wjazd na teren parkingu od strony ul. Głównej jest 

utwardzony, posiada nawierzchnię mineralno-asfaltową oraz szerokość 5,00 m, ograniczony jest 

obustronnie krawężnikiem betonowym ulicznym. Dalszy fragment drogi dojazdowej oraz dojście do 

budynku dworca stacyjnego jest utwardzony kostką kocie łby. Za budynkiem dworcowa teren jest 

nieutwardzony. 

Teren pomiędzy budynkiem dworca stacyjnego a peronami (wraz z budynkiem i peronami) jest po 

przebudowie, występują m.in. utwardzone dojścia do peronu, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, 
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zadaszone miejsce przeznaczone dla parkowania rowerów - 5 stojaków rowerowych w kształcie 

odwróconej litery U, co daje 10 miejsc parkingowych.  

Wzdłuż granic działek o nr ewid. 85/1 oraz 81 zlokalizowany jest murek oporowego z uwagi na różnice 

wysokościowe terenów obu działek. 

W najbliżej okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna. 

Teren inwestycji nie polega ochronie konserwatorskiej. 

W bezpośrednim sąsiedzie działki zlokalizowana jest infrastruktura techniczna umożliwiająca podłączenie 

planowanej inwestycji do sieci (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, 

instalacja energetyczna), co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie parkingu. 

1.1.4.2 Struktura własności terenu. 

Inwestycja będzie realizowana na następującej działce:  

Działka o nr ewid. 85/1 - Właściciel: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: PKP S.A. 

 

1.1.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 
rozwiązań projektowych. 

 
Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie 

rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

 

1.1.6 Uwarunkowania terminowe. 

 
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do 

użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.1.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Zamawiane roboty związane z budową parkingu mają za zadanie dostosowanie obsługi komunikacyjnej 

oraz pieszych na terenie zamkniętym będącym we władaniu PKP. Mają zapewnić poprawę warunków 

ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się, parkowania w rejonie dworca kolejowego 

samochodów osobowych, rowerów oraz estetykę miejsca przestrzeni publicznej. Przewiduje się montaż 

elementów małej architektury, takich jak siedziska, kosze na śmieci, tablice informacyjne z zegarem dla 

pasażerów komunikacji kolejowej, montaż wiaty/poczekalni dla pasażerów, montaż wiaty rowerowej, 

zainstalowanie toalety półautomatycznej. Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu planowanej 

inwestycji zapewni bezpieczeństwo użytkowników parkingu. 
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1.1.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Utwardzone nawierzchnie parkingu należy ograniczyć wystającym krawężnikiem betonowym ulicznym 15 

x 30 cm ułożonym na ławie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15). 

Organicznie chodników oraz układu komunikacyjnego należy ograniczyć opornikiem betonowym 8 x 30 

cm ułożonym na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15). 

W miejsce istniejącego murka oporowego zlokalizowanego wzdłuż granic działek o nr ewid. 85/1 oraz 81, 

z uwagi na jego zły stan techniczny, należy przewidzieć montaż ścianki peronowej L1 o wymiarach: 

wysokość 1,60 m, długość stopy 1,05 m, szerokość 0,995 m, grubość ścianki 0,10 m; wykonana z betonu 

klasy C35/45 (ewentualnie ścianka peronowa L2). 

1.1.8.1 Parking P+R - PARKUJ I JEDŹ (Park & Ride). 

Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o wymiarze 2,30 x 5,00 m - 19 miejsc 

postojowych oraz 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 3,60 x 5,00 m. Układ 

stanowisk prostopadłych w stosunku do drogi manewrowej. 

Nawierzchnie stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm ułożone na 

warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) oraz na podbudowie 

zasadniczej grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 stabilizowanego 

mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubości 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=5 MPa.  

Powierzchnia stanowisk postojowych 258,00 m
2
. 

1.1.8.2 Parking B+R - ZAPARKUJ ROWER I JEDŹ (Bike & Ride). 

Budowa 10 miejsc parkingowych dla rowerów - zamontowanie 5 stojaki rowerowe w kształcie odwróconej 

litery U.  

Podstawowe wymiary parkingu rowerowego 

 

Nawierzchnia parkingu B+R z kostki betonowej grubości 8 cm ułożona na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) oraz na podbudowie z betonu B 10 grubości 20 cm. 

Powierzchnia utwardzenia - 56,00 m
2
.  
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Miejsca parkingowe dla rowerów należy ochronić przez deszczem poprzez ich zadaszenie wiatą o 

wymiarach ok. 3,70 x 7,20 m. 

 

.  

1.1.8.3 Parking K+R - CAŁUJ I JEDŹ (Kiss & Ride). 

Budowa dwóch miejsc postojowych przeznaczonych dla czasowego bezpiecznego i legalnego 

zatrzymywania samochodu przez kierowców, po to by pasażerowie wysiedli i mogli szybko dostać się do 

pociągu. 

Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm ułożona na 

warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) oraz na podbudowie 

zasadniczej grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 stabilizowanego 

mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubości 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=5 MPa. Miejsca postojowe należy dodatkowo oznakować poziomo znakiem K+R. 

Powierzchnia stanowisk postojowych 34,00 m
2
. 

1.1.8.4 Droga manewrowa, wjazd i wyjazd. 

Szerokość istniejącego wjazdu/wyjazdu od strony ul. Głównej 5,00 m, szerokość drogi manewrowej 5,00 

m.  

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm ułożona na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubości 15 cm 

z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie 

pomocniczej grubości 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa.  

W osi drogi manewrowej należy wykonać obniżony ściek szerokości 20 cm z dwóch rzędów kostki 

betonowej grubości 8 cm ułożony na ławie betonowej 20 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).  

Powierzchnia dróg manewrowych, wjazdu i wyjazdu 493,00 m
2
. 

1.1.8.5 Chodniki. 

Nawierzchnie chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym grubości 6 cm ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) oraz na podbudowie pomocniczej grubości 10 

cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa. 

Powierzchnia chodników 122,00 m
2
. 
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1.1.8.6 Odwodnienie. 

Odwodnienie przewiduje się poprzez wykorzystanie istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego 

na działce o nr ewid. 85/1, obręb Pecna. Odbiór wód opadowych z terenu parkingu poprzez studzienki 

ściekowe Ø 500 i kratki ściekowe żeliwne (2 szt.) zamontowane w ciągu ścieku z dwóch rzędów kostki 

betonowej. Następnie przykanalikami z rur kanalizacyjnych PVC klasy S średnicy 200 mm łączone na 

wcisk podłączone do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie działki 

o nr ewid. 85/1, obręb Pecna. 

Ewentualnie przewiduje się możliwość odwodnienia powierzchniowego oraz przy wykorzystaniu studni 

chłonnych.  

1.1.8.7 Instalacje wody zimnej i ciepłej. 

Wodę zimną należy doprowadzić z sieci zewnętrznej do komory technicznej. Ciepła woda 

przygotowywana będzie w elektrycznym podgrzewaczu wody wchodzącym w skład „zespołu 

umywalkowego” i doprowadzona do umywalki. 

Instalację wody przewiduje się z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej przeznaczonych do instalacji 

wewnętrznych. 

1.1.8.8 Kanalizacja sanitarna. 

Podłączenia urządzeń sanitarnych do głównego przewodu odprowadzającego ø 110 należy przewidzieć z 

rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę pierścieniową. Pion kanalizacyjny prowadzony 

w komorze technicznej zakończyć zaworem napowietrzającym. 

Do projektowanych toalet należy przewidzieć, na etapie projektu, zaprojektowanie przyłączy wody z sieci 

zewnętrznej oraz podłączenie do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 

Wycenę wykonania instalacji sanitarnych i przyłączy należy wykonać po opracowaniu projektu 

budowlano-wykonawczego toalet. 

1.1.8.9 Oświetlenie. 

Należy przewidzieć oświetlenie całego obszaru parkingu. 

Planuje się montaż słupów aluminiowych anodowanych h=8m, oraz wysięgnika l=1m, kąt=5` oraz opraw 

typu „CORONA LED 80W” lub równoważne. Zasilanie wykonać z szafy oświetleniowej SO.  

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED 

charakteryzująca się wysoką skutecznością świetlną. Optyka składająca się z dwóch matryc. Korpus i 

uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium. Całość pomalowana proszkowo na kolor szary. 

Zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie 

odpowiedniego rozsyłu światła dla wybranego zastosowania (rozsył drogowy, parkingowy, oświetlenie 

miejsc kolizyjnych oraz przejść dla pieszych). Oprawa charakteryzująca się bardzo wysokim stopniem 

szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporność). Zintegrowany, 

regulowany skokowo uchwyt pozwalający na regulację pionową w zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°. 

Charakterystyka: trwałość paneli LED 50 000 godzin (L80F10) ta = 25°C. Oprawa przystosowana do 

montażu bocznego lub szczytowego z wymiarem montażowym fi = 60 mm. Moc nominalna oprawy 80W, 

skuteczność świetlna 107 lm/W. Strumień świetlny z oprawy 8550lm. Oprawa z Ra > 70, o wymiarach 
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250/70/550mm. Waga oprawy 7,5kg. Oprawa w II klasie ochronności, wyposażona w sterowanie DALI. 

Krzywa światłości przedstawiona poniżej. 

 

 

 

1.1.8.10 Monitoring. 

System telewizji dozorowej jest systemem służącym do podglądu terenu. Jest zbudowany przy użyciu 

kamer stacjonarnych w wykonaniu zewnętrznym, elementów zasilająco-transmisyjnych oraz rejestratora 

do zapisu obrazu.  Koncepcja zakłada dozór całego obszaru. 

Główne założenia umożliwiające właściwą pracę systemu to: 

- system w technologii IP, 

- rozdzielczość obrazu FullHD 1920x1080, 

- minimalna czułość kamer 0,05lux. 

Ponadto, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62676-4, zakłada się, że większość obszaru powinna być 

dozorowana z rozdzielczością kadrową nie mniejszą niż dla kryterium detekcji a wynoszącą 25pix/m (w 

tym najważniejsze obszary takie jak  parking).  

Obszary na końcach założonego, przydatnego pola widzenia kamer nie mogą być natomiast dozorowane 

z rozdzielczością kadrową mniejszą niż przyjętą dla kryterium monitoringu wynoszącą 12pix/m.  

- kryterium detekcji 25pix/m: zdefiniowana funkcjonalność kamery, umożliwiająca operatorowi 

niezawodnie i łatwo określić, czy dowolny cel, taki jak osoby, jest obecny. 

- kryterium monitoringu 12pix/m: zdefiniowana funkcjonalność kamery, umożliwiająca wyświetlanie 

liczby, kierunku i prędkości przemieszczania się osób w szerokim obszarze, zapewniając operatorowi 

wiedzę o ich obecności. 

Planuje się instalację kamer stacjonarnych typu „Axis M1125-E” lub równoważne, które zapewniają stałą 

rejestrację ogólnego widoku terenu. W warunkach nocnych kamery będą wspomagane poprzez światło z 

ciągu słupów oświetleniowych, na których mają być zamontowane.  

Planuje się wykorzystanie połączeń światłowodowych. W tym celu należy przewidzieć rozdzielnice 

zasilająco-transmisyjne typu „Metel OH65-PG10-S12048-OVP” lub równoważne, montowane do słupów 

oświetleniowych. Rozdzielnice należy wyposażyć w komplet niezbędnych urządzeń: switche typu „Metel 

2G-2.1.4.E-BOX-PoE/2G-0.1.4.E-BOX-PoE” lub równoważne z konwersją światłowodową i zasilaniem 

kamer poprzez PoE+, a także zamek i uchwyt do słupa. 

W budynku planuje się zlokalizowanie niewielkiej szafy teletechnicznej 19’, w której zostaną umieszczone 

rejestrator obrazu typu „Geutebrück G-Scope 1500-IP” lub równoważny z monitorem oraz kaseta 

zasilająca typu „Metel SHELF-3U/IP-SU” lub równoważna ze switchem światłowodowym typu „Metel 2G-
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2.1.4.E-RACK-PoE” lub równoważny. Dodatkowo miejsce w niej znajdzie zasilacz awaryjny UPS 

Fideltronik Ares 500 Rack. 

Schemat zasilania 

 

Charakterystyka techniczna urządzeń 

Rejestrator typu „G-Scope 1500-IP firmy Geutebrück” lub równoważny to kompaktowe, łatwe w użyciu 

systemy przeznaczone do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w warunkach, gdzie 

wymagana jest poprawna praca urządzenia w podwyższonej temperaturze. Wyposażony jest w system 

operacyjny Windows 8.1 Industry Embedded. Posiada także dualną architekturę bazy danych i i 64 - 

bitową architekturę. Silnik G-Core, dzięki wykorzystaniu zasobów GPU, oferuje doskonałe możliwości 

przetwarzania obrazu. G-Scope 1500 obsługuje do 10 kamer IP i bazę danych o pojemności 6 TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wymagania techniczne: 

Najważniejsze urządzenia zarządzające systemem telewizji dozorowej (rejestratory lub grupy 

rejestratorów, oprogramowanie zarządzające i integrujące rejestratory, stacje podglądowe, krosownice 

wizyjne, macierze dyskowe) powinien spełniać następujące wymagania techniczno użytkowe: 

-  Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi dostępnymi w stałej ofercie 

danego producenta. 

-  Wszystkie systemy powinny być przetestowane i wdrożone w istniejących instalacjach. 

-  Gwarancja producenta nie powinna być krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W IŁÓWCU, PECNA 
 

 

Nazwa dokumentu Strona 

 

 

15 

-  Producent urządzenia lub jego reprezentant powinien udostępniać linię telefoniczną dla wsparcia 

technicznego, dostępną przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm. 

-  Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostępnych u producenta wersji, powinny 

być udostępniane bezpłatnie przez okres przynajmniej 36 miesięcy od daty aktywacji.  

-  Producent zagwarantować powinien minimum 8 lat wsparcia serwisowego urządzeń od momentu ich 

zakupu uwzględniając dostawę części zamiennych lub wymianę z zachowaniem funkcjonalności. 

- System powinien pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności poprzez uaktualnienie oprogramowania bez 

potrzeby zmian w strukturze sprzętowej. 

-  pojedyncze urządzenie służące do zapisu obrazów ze wszystkich podłączonych do niego kamer, 

umożliwiać powinno zainstalowanie wewnątrz urządzenia dysków twardych o pojemności minimum 6 

TB. 

-  Każde urządzenie powinno umożliwiać zapis i zarządzenie przynajmniej 10 kamerami. 

-  System (w podanej konfiguracji lub po odpowiedniej rozbudowie) powinien umożliwiać jednoczesne 

podłączenie kamer analogowych i sieciowych lub serwerów sieciowych rożnych producentów, aby 

zapewnić możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezależnić się od jednego dostawcy 

kamer.  

-  Zamawiający wymaga aby zaimplementowane były minimum: 10 protokołów do sterowania kamerami 

obrotowymi, 300 typów kamer IP lub serwerów sieciowych, 100 typów kamer MPixelowych, a także 

powinny być wspierane (dla podglądu i zapisu)  standardy ONVIF i RTSP. 

-  Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien być cyfrowy rejestrator sieciowy. Powinien on 

umożliwiać wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 i/lub H.264  

zoptymalizowanej i zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV, 

dostępnej dla każdego obsługiwanego kanału oraz JPEG - użytkownik powinien mieć możliwość 

wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp. 

- Urządzenie powinno być również dostępne jako „wersja hybrydowa” dla zapewnienia bezpośredniego 

podłączenia do 16 dodatkowych kamer analogowych (PAL and/or NTSC) poprzez standard 

konektorów BNC. 

- System powinien umożliwiać transkodowanie „w locie” sygnałów z kamer IP do kodeka 

zoptymalizowanego dla CCTV. 

-  Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku H.264) powinien umożliwiać niezależne definiowanie 

parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości 

struktury GOP lub częstości występowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do 

charakterystyki obserwowanej sceny i umożliwi dokładne definiowanie parametrów przepływności 

strumienia danych. 

 

System powinien być przygotowany do rejestracji/zarządzania przy użyciu kodeka H.265. 

-  System powinien obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia 

1 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących 

posiadać powinien minimum podwójną kartę Ethernetową (pierwsza dla sygnałów przychodzących z 
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kamer, druga dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych). Przy zastosowaniu macierzy iSCSI 

rejestrator powinien być wyposażony w trzy karty sieciowe. 

-  System powinien umożliwiać lokalny podgląd na żywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich 

podłączonych kamer. Funkcja podglądu bez ograniczeń musi być dostępna również poprzez 

połączenie sieciowe z rejestratorem. 

-  Dla wybranych użytkowników istnieć musi możliwość zdefiniowania niezależnych ograniczeń co do 

podglądu na żywo i/lub odtwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednocześnie musi istnieć 

możliwość zdefiniowania maksymalnego wieku nagrań, jaki przysługuje użytkownikowi dla podglądu 

zarejestrowanego materiału (np. użytkownik może otworzyć wyłącznie materiał nie starszy niż 1 

godzina). 

-  Prędkość przetwarzania obrazów z podłączonych kamer sieciowych powinna być zależna wyłącznie 

od możliwości i parametrów samej kamery i nie powinna być w żaden sposób ograniczona przez 

rejestrator. 

- System powinien udostępniać otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent 

systemu na żądanie powinien bezpłatnie udostępniać zestaw narzędzi programistycznych (z ang. 

Software Development Kit, SDK) oraz bezpłatne wsparcie programistów umożliwiające stworzenie 

oprogramowania integrującego z innymi systemami.  

-  System powinien być skalowany i rozszerzalny aby umożliwić prostą rozbudowę w razie takiej 

potrzeby. 

- Prędkość rejestracji, rozdzielczość i jakość powinna być ustalana przez użytkownika niezależnie od 

parametrów strumieni do podglądu "na żywo". Konfiguracja powinna umożliwiać zmianę parametrów 

rejestracji „w locie” (bez konieczności zmiany parametrów kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej - 

wcześniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla każdej kamery niezależnie, w różnych trybach 

pracy: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-

alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla różnych typów zdarzeń alarmowych. 

-  Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów powinna być zorganizowana logicznie w formie 

odrębnych segmentów (pierścieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z różnymi 

parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń. 

System powinien udostępniać co najmniej 5 pierścieni zapisu  i 3 poziomów (priorytetów) zapisu. 

Zapis na pierścieniach powinien odbywać się poprzez automatyczne nadpisywanie i zastępowanie 

najstarszych nagrań. 

- Wielkość poszczególnych „ringów” jaki i całej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana 

powinna być dynamicznie przez system, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej i 

uzyskanie maksymalnych czasów archiwizacji.  

Nie dopuszcza zastosowania systemów, w których przestrzeń dyskową dla poszczególnych kamery 

ustawia się w sposób stały i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporządkowując danej kamerze 

fragment dostępnej przestrzeni dyskowej. 

-  System wyposażony powinien być w bazę danych dla mulimediów oraz dodatkową w pełni 

zsynchronizowaną bazę danych dla zdarzeń, w formacie standardowej i udokumentowanej bazy SQL 

(możliwość prostej wymiany danych z aplikacjami zewnętrznymi). 
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-  Dla wydłużenia czasu archiwizacji materiału video, system powinien umożliwiać zmianę ilości klatek 

już zarejestrowanego materiału - rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, że po wcześnie 

zaprogramowanym przez użytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowaną przez 

użytkownika część zarejestrowanego materiału.  

Przykładowo: przy normalnej rejestracji prędkość zapisu wynosiła 25kl/sek. Po tygodniu należy 

zachować tylko 5 klatek/s (spośród zapisanych wcześniej w ciągu każdej sekundy 25 klatek należy 

odpowiednio wykasować 20 klatek zarejestrowanego materiału). 

-  System powinien obsługiwać dynamiczną transmisję strumieniową, w celu optymalizacji obciążenia 

sieci, obniżenia wymagań dla dekompresji obrazu i zwiększenia wydajności wyświetlania na stacjach 

podglądowych. W tym celu rozdzielczość transmitowanych "na żywo" obrazów powinna 

automatycznie dostosowywać się do rozmiaru (rozdzielczości) okien podglądu, w których wyświetlane 

są obrazy z poszczególnych kamer na stacji podglądowej. Dopasowanie to zależne powinno być od 

typu zastosowanej kamery, jednak system przy współpracy z wybranymi kamerami umożliwiać 

powinien automatyczne  dopasowanie minimum do rozdzielczości: QCIF, QVGA, VGA, SVGA, 

WXGA,  720p, 1080p, 3MPix, 5MPix. 

-  Użytkownik powinien mieć możliwość ustawiania takich parametrów, jak pozycja, rozmiar, kolor tła 

oraz czcionki, przy pomocy których informacje te są wyświetlane. 

-  System powinien umożliwiać generowanie zdarzeń oraz tworzenie harmonogramów czasowych w 

oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne 

obliczanie wschodów i zachodów słońca). 

-  Zarządzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwalać na efektywną adaptację reakcji systemu na 

stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Reakcje systemu powinny 

uwzględniać: 

 Zdefiniowane przez użytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po 

wystąpieniu alarmu; 

 Parametry rejestracji (jakość i prędkość) niezależne (indywidualne) dla wszystkich kamer; 

 Automatyczne wyświetlanie obrazów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika (na żywo 

i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych; 

 Zmiana stanu jednego lub kilku styków wyjściowych przekaźników; 

 Wysyłanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych użytkowników, 

 Obsługa interfejsów do systemów innych producentów; 

 Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji; 

 Rozpoczęcie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie 

wystąpienia alarmu, bądź innego zdarzenia; 

 Wysyłanie komunikatów email do zdefiniowanych adresatów, również z załączonymi obrazami 

alarmowymi. 

- Generowanie alarmów powinno następować co najmniej na skutek następujących zdarzeń: 

wewnętrzna analiza obrazu, zewnętrzne wejścia alarmowe oraz interfejsy z systemów innych 

producentów (szeregowe lub łącze TCP/IP). 
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- System udostępniać powinien  harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzeń oraz 

parametrów rejestracji. Pozwala to na całkowicie bezobsługowe działanie systemu, np. włączenie 

funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w określonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu 

styków wejściowych w określonych przedziałach czasowych. System udostępnia co najmniej 80 

definiowanych przez użytkownika przedziałów czasowych. 

- Podgląd i przeglądanie zarejestrowanych obrazów i dźwięku powinno być możliwe przy użyciu 

oprogramowania, dostarczonego bezpłatnie przez dostawcę cyfrowego systemu CCTV na nośnikach 

CD-ROM lub DVD-ROM, pracującego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi być 

kompatybilne co najmniej z systemami Windows 7 oraz Windows 8 w wersjach Proffesional 64 

bitowych. Oprogramowanie może być instalowane bezpłatnie na dowolnej ilości stacji podglądowych. 

- Każda stacja robocza użytkownika powinna mieć nieograniczony dostęp do wielu jednostek DVR/NVR 

jednocześnie. Oprogramowanie do podglądu obrazów (na żywo i zarejestrowanego materiału) może 

być instalowane bezpłatnie na dowolnej ilości stacji podglądowych, przy czym każda z tych stacji 

może w dowolnym momencie połączyć się z rejestratorem (o ile nie został wykorzystany w tym 

konkretnym momencie limit dostępnych sesji na rejestratorze). 

- Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z tej samej kamery, na 

jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie 

wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak również odtwarzanie obrazów z różnych kamer w wielu oknach 

podglądu.  

- Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z wielu urządzeń 

rejestrujących, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, 

odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe). 

- Użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji każdego 

okna podglądu dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie niezniekształconego obrazu z dowolnej 

kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokość : wysokość] 4:3; 16:9, 

9:16, 10:2 itd.). Domyślnie system powinien udostępniać prezentację obrazu jako regularną matrycę o 

1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podglądu oraz szablony podglądów alarmowych z podziałami 1/5, 1/7 

lub 1/9 okien podglądu.  

- System powinien zezwalać na określenie szczegółowych scenariuszy uruchamiania dla użytkownika 

lub grup użytkowników, dotyczących połączeń z predefiniowanymi serwerami oraz podglądu 

predefiniowanych kamer z danych serwerów, a także wywołania wcześniej zdefiniowanych (dla 

każdego użytkownika indywidualnie) scen z odpowiednimi kamerami tak w trybie „na żywo”, jak i 

odtwarzania z bazy danych (w przód, w tył, stop katka itd.). Poziom uprawnień określać powinien 

również dostęp do zarejestrowanego materiału, sterowanie kamerami obrotowymi, prawo do exportu 

nagrań, drukowania zdjęć itd.  

- Podgląd alarmowy (wywołanie sceny po wystąpieniu alarmu) powinien umożliwiać wyświetlenia 

pojedynczych obrazów przed- i po-alarmowych oraz całych sekwencji obrazów w pętli, dla jednej lub 

wielu kamer. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W IŁÓWCU, PECNA 
 

 

Nazwa dokumentu Strona 

 

 

19 

- Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna być definiowana poprzez określenie takich kryteriów 

wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia, tak dla pojedynczego 

rejestratora jak i dla całej grupy rejestratorów włączonych w system. 

- Powinna istnieć możliwość wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie. 

- Ciąg danych pochodzący z czytnika kodów kreskowych (lub innego podłączonego urządzenia) 

powinien być udostępniony jako kryterium wyszukiwania w celu bezpośredniego wyszukania materiału 

który został zapisany z tymże ciągiem danych (kod kreskowy lub inne). 

- Analiza alarmów lub zdarzeń powinna umożliwiać bezpośredni dostęp do obrazów związanych z tymi 

zdarzeniami, poprzez przeglądanie globalne wszystkich zdarzeń w systemie, zdarzeń przetwarzanych 

poprzez wybrany serwer lub zdarzeń związanych wyłącznie z wybrana kamerą. 

- Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umożliwiać późniejsze zsynchronizowane wyświetlanie 

wszystkich lub wybranych obrazów (za pomocą jednej komendy ustawienie kamer na ten sam czas) 

odpowiadające danym kryteriom wyszukiwania z różnych kamer, w różnych oknach podglądu, bez 

względu na liczbę jednostek DVR/NVR, z którymi połączone są kamery z danej grupy. 

- Proces odtwarzania nagrań w przód/w tył powinien obsługiwać prędkości to x1, x2, x4 aż do x1000 w 

sposób umożliwiający płynne odtwarzanie. Szybkie i standardowe odtwarzanie w przód i w tył tylko 

pomiędzy ramkami kluczowymi nie jest akceptowane. 

Przewijanie/cofanie po jednej klatce musi zawierać całe klatki, przeskok tylko do kluczowych klatek nie 

jest akceptowany. 

- W przypadku wyszukiwania dotyczącego wybranej kamery, operator powinien mieć możliwość 

dokonania wyboru spośród listy dostępnych nagrań oraz punktu na wskaźniku czasu. Lista nagrań 

powinna zawierać wszystkie kamery, również te, które w obecnej chwili nie przekazują obrazu „na 

żywo”, a nadal posiadają obrazy wideo przechowywane w bazie danych urządzenia DVR/NVR. 

 

System udostępniać powinien funkcję „inteligentnego podglądu sceny”. W tym trybie wybór danej kamery 

powinien automatycznie wyświetlić scenę złożoną z tej kamery i kamer z jej otoczenia dając pełen 

przegląd sytuacji na monitorowanej scenie.  

- W celu odnalezienia określonego nagrania wideo, operator nie musi wybierać odpowiedniego 

urządzenia nagrywającego. Użytkownikowi powinna być udostępniona jednolita lista wszystkich 

dostępnych kamer, niezależnie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te są podłączone. 

- Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna być przedstawiona jako struktura drzewa 

katalogowego. Różne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny być wyróżnione w widoku 

drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem. 

 

W uzupełnieniu lub zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego, obrazy na żywo lub 

zarejestrowane oraz dźwięk powinny być także dostępne ze standardowych przeglądarek WEB poprzez 

HTML5 bez użycia specjalnych „wtyczek”. 

Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna wyszukiwanie obrazów. Wyszukiwanie to powinno być 

możliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery. 
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Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna oglądanie przynajmniej 9 strumieni video lub 

zarejestrowanych obrazów z tej samej kamery z różnych okresów czasu. 

Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna sterowanie kamerami obrotowymi. 

 

-  System powinien udostępniać opcjonalny (w wersji podstawowej lub na bazie dodatkowych licencji), 

interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić 

pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym 

przez użytkownika. System ten powinien zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów 

systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik powinien posiadać możliwość 

definiowania wyglądu oraz funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, wejścia alarmowe 

oraz wyjścia przekaźnikowe. System posiadać musi możliwość tworzenia i modyfikowania przez 

użytkownika poszczególnych elementów (ikon). 

-  GUI zapewniać powinno nie tylko dostęp poprzez mapę do kamer i funkcji, ale także przedstawiać 

zmieniające się symbole i ikony zależnie od różnych informacji systemowych, np. symbol kamery 

przedstawiający poprawny lub niepoprawny status kamery, załączoną lub wyłączoną analitykę, alarm 

lub brak alarmu itp. 

-  Oprogramowanie konfiguracyjne powinno być oddzielone od oprogramowania podglądu. Powinno się 

je uruchomić na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wersji  

Proffesional 64 bitowej lub nowszym. 

-  Połączenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno być możliwe lokalnie, 

jak również poprzez sieć (przy użyciu protokołu TCP/IP). 

-  System powinien posiadać opcję szyfrowania zgrywanego na nośniki zewnętrzne materiału, a także 

możliwość szyfrowania transmisji od serwera do stacji podglądowej. 

- System powinien umożliwiać tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń dostępu w oparciu 

o hasła. System powinien umożliwiając tworzenie kont pojedynczych użytkowników oraz grup 

użytkowników z przypisanymi uprawnieniami dostępu. Prawa dostępu powinny co najmniej umożliwić 

rozróżnienie grup administracyjnych (z dostępem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup użytkowych 

(dostęp do poszczególnych rejestratorów i kamer, podgląd "na żywo" oraz dostęp do archiwum, 

definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyświetlanie stanów alarmowych, tworzenie kopii 

zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazów). 

 

System powinien zawierać funkcję logu dla dokumentowania każdej aktywności systemu lub 

użytkownika, również zdarzeń, alarmów, udanych i odrzuconych logowań, zmian konfiguracji, zmiany 

czasu systemowego i daty. Każde zdarzenie powinno być udokumentowane z datą, czasem, identyfikacja 

komputera i użytkownika. 

System powinien oferować możliwość definiowania stref prywatności wewnątrz obrazów, aby dostosować 

się do wymogów prawa i wymagań obiektów, w niezależny, dwojaki sposób: 

 w źródle (obszar nie jest analizowany/nigdy niepokazywany/nigdy niezapisywany), 
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 na poziomie klienta (obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podglądu; może 

być ujawniony przez osoby upoważnione). Ta opcja powinna również być dostępna jako 

maskowanie dynamiczne tylko poruszających się w kadrze obiektów. 

 

- oprogramowanie rejestratora i stacji podglądu umożliwiać powinno weryfikację autentyczności 

zarejestrowanych obrazów. 

- W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujące kopię 

nagrań powinno zostać automatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na nośniku 

magazynującym, aby umożliwić przegląd wyeksportowanych obrazów na standardowym komputerze 

klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w wersji Professional 64 bitowej lub nowszym, dzięki 

czemu można uniknąć naruszenia ich integralności oraz unika się potrzeby dodatkowego instalowania 

oprogramowania przeglądającego. 

-  Możliwe powinno być automatyczne tworzenie kopi zapasowych całości lub wybranej części materiału. 

System powinien zarządzać zapisanymi kopiami nagrań udostępniając co najmniej opcje: dzielenie 

dużych plików na części przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plików (hasło), limitowanie pasma 

zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych nagrań po zdefiniowanym czasie lub 

przekroczeniu wielkości zdefiniowanej przestrzeni dyskowej. 

- System umożliwiać powinien tworzenie kopii fragmentów lub całości zarejestrowanego materiału. 

Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych powinna pozwolić użytkownikowi wskazywać różne katalogi 

dla przechowywania kopii zapasowych na nośnikach magazynujących połączonych lokalnie lub 

poprzez sieć, dla różnych zdarzeń dotyczących tworzenia kopii zapasowych. 

-  Tworzenie kopii zapasowych powinno być możliwe regularnie, we wcześniej określonych godzinach 

lub dniach jak również wywoływać je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe. 

-  Powinna istnieć możliwość rozróżniania między kopiami zapasowymi nagrań ciągłych oraz alarmów 

lub zdarzeń, przy dodatkowym rozróżnianiu poziomu alarmu lub zdarzenia. 

-  Zbiór parametrów opisujących tworzenie kopii zapasowej zależnie od przyczyn wywołujących tą kopię 

(opisanych w punkcie powyżej) umożliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu 

archiwizacji oraz zachowania związanego z nadpisywaniem starych plików kopii zapasowych. 

- Dostępna jest możliwość wydruku (na drukarce podłączonej do komputera PC) obrazów bezpośrednio 

z poziomu aplikacji podglądu wraz ze szczegółowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa 

kamery) oraz z możliwością dołączenia komentarza wpisywanego przez użytkownika. 

-  Aplikacja operatora systemu powinna być w języku polskim. 

-  Urządzenie/system CCTV powinien mieć możliwość komunikacji z systemami firm trzecich takich jak 

kontrola dostępu, Zarządzania Budynkami, Zarządzania łańcuchem dostaw i innymi. 

- Powinna istnieć możliwość połączenia każdej metadanej zdarzenia z zapisanym obrazem 

pozwalająca na używanie tych danych jako kryterium dla dalszych wyszukiwania (np. połączenie 

czytnika kodów kreskowych powinno umożliwiać wprowadzanie danych w celu natychmiastowego 

odnalezienia odpowiadającego mu materiału. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W IŁÓWCU, PECNA 
 

 

Nazwa dokumentu Strona 

 

 

22 

-  Stacje podglądowe posiadać powinny możliwość podłączenia min. 4 monitorów, z ich dowolną 

konfiguracją ( pojedyncze obrazy, podziały ekranów, monitory alarmowe itp.). Wydajność stacji 

pozwolić powinna na wyświetlanie minimum 800 kl/sek  (dla 4 monitorów przy rozdzielczości HD). 

-  Możliwość kopiowania do pliku wszystkich ustawień systemu oraz możliwość przesłania wszystkich 

ustawień z pliku do systemu lub jego poszczególnych części. 

System powinien automatycznie wykrywać awarie synchronizacji sygnałów video w czasie rzeczywistym, 

aby zagwarantować natychmiastową detekcję awarii kamer. 

System powinien także monitorować poziom kontrastu każdego wejścia video, aby natychmiast wykrywać 

pogorszenie obrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarię oświetlenia. 

System powinien oferować możliwość monitorowania pola widzenia każdej kamery, aby wykrywać 

manipulowanie kamerami poprzez zmianę ich pozycji. 

System powinien udostępniać różne algorytmy detekcji ruchu zależnie od aplikacji. Powinno być możliwe 

użycie różnych algorytmów dla różnych kanałów video. 

System powinien zawierać podstawową detekcję aktywności video, bezpłatnie. 

Konfiguracja obszaru detekcji powinna być precyzyjna i łatwa, przeprowadzana poprzez rysowanie 

wielokątów wewnątrz obrazu (o dowolnej ilości kątów), gdzie każdy wielokąt powinien umożliwiać 

skonfigurowanie różnych wartości czułości oraz wywołania alarmu w zależności od kierunku poruszania 

się obiektu. 

Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji detekcji 

ruch specjalizowanej dla zastosowań zewnętrznych (OAD). 

Detekcja OAD powinna być dostępna dla każdej kamery i zawierać możliwość utworzenia na obrazie z 

kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy (pola bliżej kamery większe, pola 

dalej od kamery mniejsze), co umożliwi prawidłową detekcję obiektów niezależnie od ich oddalenia od 

punku kamerowego pod kątem wielkości jak i prędkości poruszania się. 

Algorytm OAD powinien być odporny na zjawiska pogodowe (deszcz, śnieg, cienie, zmianę jasności, 

wstrząsy kamery na wietrze itd.).  

Menadżer zdarzeń systemu powinien umożliwiać aktywację/dezaktywację różnych profili konfiguracji 

zależnych od okien czasowych lub innych akcji, również tych wyzwalanych przez samą analitykę OAD. 

System powinien być zdolny do równoczesnej aktywacji i analizy dwóch różnych metod analityk dla tej 

samej kamery w czasie rzeczywistym. 

- Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji 

analizy obrazu, w tym analizę kierunku, prędkości poruszania się obiektów oraz ich wielkości. 

- Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji 

rozpoznawania tablic rejestracyjnych. 

Dane rozpoznanych tablic rejestracyjnych z obrazem video powinny być dostępne na lokalnym 

DVR/NVR, ale także zdalnie ze stacji klienta. 

- System powinien udostępniać pełną funkcjonalność krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej 

na bazie sieci IP) z możliwością: 

 krosowania sygnałów na żywo oraz obrazów zapisanych w bazie danych, 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA PARKINGU PRZY DWORCU W IŁÓWCU, PECNA 
 

 

Nazwa dokumentu Strona 

 

 

23 

 krosowania kamer analogowych z kamerami IP, 

 grupowe przełączanie kamer na poszczególne monitory, 

 sterowanie kamerami obrotowymi, 

 wyświetlanie komunikatów alarmowych, 

 ustawienie sekwencji dla poszczególnych kamer, 

 podgląd na poszczególnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer 

obserwowanych jednocześnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze), 

 podłączenie co najmniej 20 klawiatur, 

 powinna istnieć możliwość modernizacji oprogramowania sprzętowego, 

 możliwość zaprogramowania do 50 niezależnych sekwencji, 

 obsługa minimum 500 kamer i 70 okien podglądowych, z możliwością rozbudowany do minimum 

1000 kamer i 500 okien podglądowych. 

- Klawiatura winna posiadać możliwość : 

 sterowania funkcjami rejestratorów oraz  krosownicy wizyjnej, 

 sterowania kamer obrotowych przy pomocy drążka sterującego, 

 wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 

 możliwość definiowania min. 5 przycisków na klawiaturze, umożliwiając wykonywanie poleceń 

zaprogramowanych w systemie, 

 możliwość sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min. do 32 

rejestratorów), 

 możliwość podłączenia do systemu poprzez sieć LAN. Ze względu na architekturę systemu port 

LAN jest wymaganiem koniecznym. 

 

Kamera typu „Axis M1125-E” lub równoważna to profesjonalna i przystępna cenowo kamera 

stałopozycyjna, nadająca się do szerokiego zakresu zastosowań w nadzorze wizyjnym, np. do ochrony 

sklepów, banków, bibliotek i budynków biurowych. Może być używana wewnątrz lub na zewnątrz 

budynków (w specjalnej obudowie). Ta przystosowana do montażu na zewnątrz kamera oferuje klasy 

ochrony IP66, NEMA 4X i IK10. Może działać w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.  

 

Dzięki obsłudze funkcji WDR - Forensic Capture obraz znakomicie nadaje się do prac wyjaśniających, 

zapewniając bardzo wysoki stopień szczegółowości nawet w scenach o bardzo złożonym oświetleniu. 

Automatyczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone sprawia, że kamera typu „AXIS M1125-E” lub 
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równoważna może dostarczać obraz w dzień i w nocy. Ponadto ta kamera sieciowa może płynnie się 

przełączać między funkcją WDR i trybem słabego oświetlenia.  

Kamera typu „AXIS M1125-E” lub równoważna jest wyposażona w technologię Axis Zipstream, znacznie 

wydajniejszą implementację standardu H.264, która w wielu typowych systemach nadzoru całodobowego 

zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową średnio o 50% lub więcej. 

Minimalne wymagania techniczne: 

Technologie: WDR - Forensic Capture, Zipstream firmy Axis 

Rozdzielczość: HDTV 1080p, 25/30 kl./s 

Zakres temperatur rozruchu i pracy: od -20ºC do 50ºC 

Klasy: IP66, IK10 oraz NEMA 4X 

 

Rozdzielnica zasilająco-transmisyjna typu „Metel OH65-

PG10-S12048-OVP” lub równoważna w wykonaniu 

stalowym, zoptymalizowana dla zewnętrznych punktów 

kamerowych. Przeznaczone są do użytku zwłaszcza tam, 

gdzie wszystkie niezbędne akcesoria muszą być 

zainstalowane w jednym miejscu, np. switche, media 

konwertery, zasilacz, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i 

kaseta światłowodowa. 

 

Wytyczne międzybranżowe 

Branża elektryczna: 

- niezbędne jest zapewnienie obwodów zasilających do rozdzielnic zasilająco-transmisyjnych na słupach 

oświetleniowych (3x~230V) oraz zapewnienie obwodów dla urządzeń w szafie teletechnicznej w budynku 

(2x~230V). 

 

Dodatkowe wytyczne: 

-  dołączenia do oferty karta katalogowych urządzeń 

-  w przypadku wątpliwości, co do parametrów oferowanych urządzeń Zamawiający ma prawo wezwać 

Wykonawcę do dostarczenia nieodpłatnie w ciągu 3 dni systemu testowego składającego się z 

urządzeń wskazanych w ofercie: jednej kamery obrotowej zewnętrznej, jednej kamery obrotowej 

wewnętrznej, jednej kamery stałopozycyjnej zewnętrznej i jednej kamery stałopozycyjnej wewnętrznej 

oraz jednego stanowiska operatorskiego do testów na okres 7 dni. Wówczas Wykonawca będzie 

zobowiązany zaprezentować wszystkie wymagane funkcjonalności przedstawione w niniejszym 

dokumencie. 

1.1.8.11 Zieleń. 

Zagospodarowanie zieleni planuje się na obszarze 75,00 m
2
.  

Proponowane nasadzenia drzew z gatunków: klon, lipa, robinia - formy kuliste, śliwa wiśniowa, jarząb, 

sosna czarna.  

Nasadzenia krzewów ozdobnych: formy naturalne, okrywowe oraz formy żywopłotowe. Proponowane 

gatunki: ligustr, tawuła, irga, ognik, suchodrzew, mahonia, forsycja. 
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Założenie nowych trawników - ze względu na intensywność, jakiej wymaga ich pielęgnacja należy 

ograniczać do minimum. 

1.1.8.12 Elementy małej architektury. 

Elementy małej architektury muszą uwzględniać „Wytyczne dla małej architektury węzłów 

przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej” [16] oraz powinny formą oraz materiałem 

nawiązywać do siebie. 

 

Założenia projektowe: 

- elementy o stonowanej formie, dające możliwość zastosowania w każdym kontekście - zarówno w 

sąsiedztwie zabudowy zabytkowej, jak również nowoczesnej, 

- modularność elementów, 

- łatwość użytkowania dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych, 

- łatwość wymiany uszkodzonych elementów, 

- możliwość dostosowania do lokalnych potrzeb, 

- elementy w maksymalnym stopniu prefabrykowane, 

- wykorzystanie elementów stalowych ze względu na łatwość montażu. 

 Wiata/poczekalnia dla pasażerów. 

Zamontować wiaty/poczekalnię dla pasażerów - 1 szt. Wymiar wiaty ok. 3,70 x 7,20 m. 

 

 Toalety. 

Należy zainstalować toaletę półautomatyczną - 1szt.  
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 Tablica informacyjna z zegarem. 

Zainstalować tablice informacyjne z zegarem - 4 szt.  

Na obiekcie parkingu P&R należy zainstalować tablice informacyjne dla pasażerów z podstawowym 

zakresem informacji pasażerskiej - wzór należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 

 Siedziska/ławki. 

Zainstalować ławki typu parkowego, konstrukcja nośna betonowa lub stalowa lub żeliwna, siedzisko i 

oparcie z drewna twardego, liściastego (6 szt.). 

 

 

 Kosze na śmiecie. 

Należy instalować kosze na śmiecie typu parkowego (np. żeliwne lub ze stali ocynkowanej) o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe opróżnianie (5 szt.). 

 

 

 

Uwagi ogólne: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
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 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 treścią opracowań dostępnych u Zamawiającego (m.in. koncepcja projektowa). 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie 

być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

1.2.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych 

pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym - przed skierowaniem projektu 

do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.  

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed 

opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i 

urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich 

przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na 

terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają 

warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa 

budowlanego i postanowień umowy.  

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 

dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli 

prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji 

prywatnych.  

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 
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1.2.2 Przygotowanie terenu budowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace 

rozbiórkowe, nasypowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.    

1.2.2.1 Zaplecze budowy. 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze 

powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i 

urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić 

osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

1.2.2.2 Odpady. 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym. 

Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do 

przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi 

Wykonawca prac budowlanych.  

Gruz z rozbiórki budynków należy na bieżąco wywozić poza teren budowy.  

1.2.2.3 Ogrodzenie placu budowy. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może utrudniać 

dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

1.2.2.4 Składowanie materiałów. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

1.2.2.5 Wycinka drzew i krzewów. 

Na etapie projektu należy ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa ewentualnie 

przeznaczone do wycinki, jeśli będą one kolidowały z projektowanymi obiektami lub ze względy na ich 

stan sanitarny. Wycinkę drzew i krzewów jak również ich przesadzenia dokona Wykonawca robót 

budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu opłat za 

wycinkę. Wycięte drzewa i krzewy Wykonawca robót budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

1.2.3 Odtworzenie terenu. 

 
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 

wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i 

chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg w ramach użyczenia 

wjazdów na teren podwórza. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, stałych 

punktów granicznych i reperów wysokościowych. 

 

1.2.4 Ogólne wymagania materiałowe. 

 
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać ważne aprobaty 

techniczne. 

 

1.3 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 r. poz. 1129) [2]. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

 

1.3.1 Mapa do celów projektowych. 

 
Mapę do celów projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzień 12.09.2016 r., udostępni 

Zamawiający. 

 

1.3.2 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji nie jest wymagana zgodnie z 

pismem WOO-II.070.94.2016.JC.2 wydanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Poznaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku. 

 

1.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu działki kolejowej (działka o nr ewid. 85/1, 

obręb Pecna) jest w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego.  
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1.3.4 Badania geotechniczne. 

 

Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za celowe. 

 

1.3.5 Dokumentacja projektowa. 

 
Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. 

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z 

zakresu projektu. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne, uzyskanie zgodny na odstępstwo od uwarunkowań zawartych w aktach 

prawnych [4] oraz [5] (jeżeli zajdzie tak potrzeba), uzgodnienie wycinki drzew, informacje dotyczące 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 

 część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły konstrukcyjne 

itp.). 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - jeśli będą 

wymagane, zestawienie materiałów); 

 część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż,); 

 projekt zieleni; 

 kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników cenotwórczych; 

 szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z 

wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

 

1.3.6 Dokumentacja powykonawcza. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób 

czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.  

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.3.7 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

-  zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 2 egz. 

-  projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 4 egz. 
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-  pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) - 2 

egz. w wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, 

DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do 

uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

 

1.3.8 Inne ustalenia. 

 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w 

stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby 

Zamawiającego.  

 

1.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.4.1 Ogólnie wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
(ST). 

 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
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1.4.3 Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową producentów, 

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, 

 jakość zastosowanych materiałów,  

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

 ochronę przeciwpożarową, 

 ochronę własności publicznej i prawnej, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 ochronę i utrzymanie robót, 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 

kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

1.4.4 Materiały. 

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu 

robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 

bez zgody Inwestora. 

 

1.4.5 Zasady kontroli jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i 

warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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1.4.6 Badania i pomiary. 

 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.4.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.4.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi 

w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

1.4.9 Dokumenty budowy. 

 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo udzielone 

przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci i urządzeń. 

2. Projekt budowlany. 
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3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów. 

13. Mapy powykonawcze. 

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) - protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia 

itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

18. Operat odbioru końcowego - 3 egz. 

 

1.4.10 Odbiory. 

 

1.4.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.4.10.2 Odbiór częściowy. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Inwestora a gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokóły badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

1.4.10.3 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

1.4.10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 

gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości 

odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

 inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

 protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy i księgi obmiaru, 
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 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 protokół badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz 

netto (bez podatku VAT), 

 operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.4.10.5 Operat odbioru końcowego. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

 1 egz. dokumenty oryginały, 

 2 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych załączników 

(kserokopie) lub  

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

1.4.10.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady 

uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

1.4.10.7 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.  

1.4.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

1.4.11.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożarów. 

1.4.11.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.11.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.4.12 Sprzęt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
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użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.4.13 Transport. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 

na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.  

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. Należy 

przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, uzyskania zgodny na odstępstwo od uwarunkowań zawartych w aktach prawnych [5] 

oraz [6], uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 
Akty prawne: 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129); 

[3]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) 

[4]  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

124). 

[5]  Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 

1297 z późn. zm.)  

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
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urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z dnia 22 

sierpnia 2008 roku). 

[7]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

[8]  Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177, z 

późn. zm.). 

[9]  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) dla 

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

[10]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[11]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z 

poźn. zm.). 

[12]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). 

[13]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. nr 199 poz. 1227). 

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z dnia 18 

września 2015 roku). 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 

poz. 1314). 

 

Wykorzystane opracowania: 

[15]  „Koncepcja budowy parkingu przy dworcu Iłówiec, Pecna (działka o nr ewid. 85/1), 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANS-BAU-PROJECT” Maciej Fajfer, Mosina, grudzień 

2016 rok. 

[16]  Wytyczne dla małej architektury węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej. 


