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CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyemeitami projektu wykonawczego

dlaBudowy chodnika w miejscowoi Mieczewo.

2.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta poradzy Gmimp Mosina reprezentowanprzez Zasipce
Burmistrz Gminy mgr Przemystawa Pniewskiegmkdk Olejniczak — Olek
wiascicielem firmy: Pracownia Projektowa Jolanta Olejniczak — Olek #ecaj
siedzilz w Poznaniu, ul. Majakowskiego 331A

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 opracowana przéeo-Mar S.C.
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne, Daszewice, ult@agka 70

Ustawa z dnia 7 lipca 1994prawo budowlane;

Ustawa z dnia 27 marca 2003orplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717),

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003rw sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlané@n.U.2003, nr 120,
p0z.1133).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edada’ drogi publiczne i
ich usytuowani€Dz.U.43 poz.430).

Uzgodnienia brarowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne pgigyprzy opracowaniu €zci drogowe;j:

1= =] o réwninny
kategoria drogi..........ooeeeeeeveeiinnnn e gminna
Klasa drogi......ccooeeeeeeiiiiiiiiiiiiiii s D
kategoria ruchu ..., KR1
predkos¢ projektowa........cooeeeeeeeeeeeveeeieeiiivveeeeea 50 km/h

SZerok@¢ chodniKa......c.oveuvieeeee e e 1,5-2,0m
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4. Rozwigzania sytuacyjne

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu bladmgo dla budowy chodnika w
celu odseparowania ruchu pieszego od ruchu kotowego

Wszystkie rozwizania sytuacyjne zostaly zaprojektowane, zgodniastaleniami
roboczymi oraz przepisami prawa.

Chodniki

Os chodnika zaprojektowano w taki sposéb, aby:
Unikna¢ potrzeby przebudowy wdzen obcych wykorzystuc w maksymalny
SposOb istniacy pas drogowy.

— Zapewnt dostpnas¢ do przylegtych posesji.

Rozwizania sytuacyjne uwzglniajp charakter rzgby terenu minimalizujc zakres
robét ziemnych. Parametry projektujee sigodne z wymaganiami Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Chodniki projektuje si z ptytek betonowych 35*35*5cm. Na pierwszym odeink
chodnik zlokalizowano bezpgednio przy krawdzi jezdni. Na tym odcinku chodnik
zostanie oddzielony od jezdni kreimikiem betonowym 15*30cm i wyniesiony w
stosunku do jezdni o 12cm. Szerékahodnika w tym przypadku wynosi 2,00m.

Na odcinku numer dwa qg pieszy szerokmi 1,50m zlokalizowano poza rowem na
granicy pasa drogowego. Jedynie na ptikagvym odcinku w celu unikgcia potrzeby
wycinki drzewa chodnik szeroka zlokalizowano bezpmednio przy krawdzi jezdni.

Zjazdy

Dostpnas¢ przylegtych posesji do drogi publicznej zapewnigomojektupc zjazdy
z kostki brukowej betonowej. Szerdiooraz lokalizagj zjazdéw dostosowano do
szerokdci istniepcych bram.

Zjazdy projektuje s z kostki brukowej betonowej gr.8cm ograniczonejzekem
betonowym 8*30cm.

Lokalizacg zjazdow szczegotowo pokazanopianie sytuacyjnym (rys. nr 2).

5. Projektowana niweleta

Przekroj podhany zaprojektowano przy zateniu minimalnych pochytepodtuznych i
poprzecznych gwarantgych prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniodej
rowu drogowego.
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6. Przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,

- warstwa podsypki piaskowej gr. 5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betanlBgm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow
- warstwascieralna z ptytek betonowych 35*35cm gr. 5¢cm,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4bgm.

Elementy ulic:

— kraweznik betonowy 15*30cm na tawie betonowej z oporem,;

— obrzee betonowe 8*30cm na podsypce cementowo-piaskomizgig;
— obrzeze betonowe 6*20cm na podsypce cementowo-piaskomwggig;

Szczegobty rozwizan przedstawiono neysunku nr 3: Przekroje normalne.

7. Technologia rob6t nawierzchniowych

Przygotowanie podia

Konstrukcja nawierzchni powinna byvykonana na podimu niewysadzinowym grupy
nosnosci G1, charakteryzagym sk wartagciami wskanika zagszczenia 1,0 oraz
wartascia wtoérnego modutu odksztatcenia nie mniejszega hOOMPa. Podize
nawierzchni zaliczone do innej grupysnosci powinno by doprowadzone do grupy
nosnosci G1.

Warstwa podbudowy z chudego betonu gr.18cm

Chudy beton zostanie zyty jako podbudowa zasadnicza. Chudy beton
charakteryzowa powinien s¢ wytrzymatccia na éciskanie po 7 dniach od 3,50 do
5,5MPa a po 28 dniach od 6-9MPa. NEbwos¢ nie powinna b§ wicksza nk 9%,

a mrozoodporni& nie wkksza od 20%. Wymagany wskak zag:szczenia nie
mniejszy nk 0,98 maksymalnego zeggczenia okrdonego wedtug préby Proctora.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna By rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% -20% jej zawartai.

Wymagane jest wykonanie szczelin dylatacyjnych géaib3-5mm. Szczeliny naky
wykona w ten sposOb aby cata powierzchnia podbudowy Ipdalzielona na
kwadratowe czy prostakne ptyty o stosunku boku od 1:1 do 1:1,5.
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Podbudowa z chudego betonu powinn& Imatychmiast po zagzczeniu poddana

pielegnaciji. Pie¢gnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych

sposobow:

- przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wppkzez okres 7 do 10 dni,

— przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przeaes 7 do
10 dni.

W trakcie pietgnacji podbudowy nie natg dopuszczado zadnego ruchu pojazdow i

maszyn po podbudowie, a po tym okresie dopuszczestyylko ruch technologiczny.

Tolerancje wykonania podbudowy:
— nieréwndci mierzone czterometrawata nie powinny przekraczedmm;
— gruba¢ podbudowy +1cm.
— rzedne wysokeéciowe +1cm -2cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm padsypce piaskowej gr.5cm
oraz ptytek betonowych gr.5cm.

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B-
06712.

Kostke uktada st w taki sposéb, aby szczeliny ¢dey kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zami&c
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przekadzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywat
walca.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny svypetnione zapraw
cementowo-piaskoyvpolega na polaniu nawierzchni wod kilka godzin po zalaniu
spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotdoi przez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotnéci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zadesci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchng nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i nima odda do ruchu.

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tazgodnie z norm BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.
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8. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie pasa drogowego odbgwaza padrednictwem pochyike
podiwznych i poprzecznych do istnigego rowu przydrinego. Projekt zaklada
uporzdkowania gospodarki sciekami  poprzez odtworzenie, oczyszczenie oraz
profilowanie istniegcych rowdéw drogowych oraz nadania im normatywnyarametrow.
Uporzadkowanie odwodnienia wkat sie bedzie réwnie z wymiany istniegcych,
zamulonych, a czasami zniszczonych  przepustow p@Erdami. Z uwagi na
niewystarczajca grubg¢é naziomu przewiduje siobnizenie posadowienia przepustu w
stosunku do stanu istnigego. Szczegoty przedstawiono nasunku nr 4.1: Przekroj
podiuzny. Przepusty naly wykona z rur zelbetowych typu Wiprosrednicy 300mm
klasy A. Za wyjtkiem przepustéw pod zjazdami publicznymi przepystjektuje st bez
stosowaniascianek czotowych odpowiednio wydiajac rury. Rury nalgy uktad& na
podsypce z pospoétki gr.25cm. W celu umocnienia évioti wylotdw przepustu i
zabezpieczeniu przeciw rozmywaniu w @ie wylotdow powierzchri skarp naley
obtozy¢ kamieniem.

Scianki czotowe przepustow nale wykona z betonu klasy minimum B20 wg KPED-
03.95 z 4 rdznica, ze zamiast stosowania darniny do umocnienia skatptow nalery
zastosowa kamien 13-16cm utaony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géaibo
10cm.

Skarpy rowéw nalegy obtozy¢ darnir.

9. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu — organizacja ruchu

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego elementu zaglzspwania pasa
drogowego jakim jest chodnik, wymagane jest wyzeatx miejsc przé¢ dla
pieszych i odpowiedniego oznakowania ich oznakoaani

Nalezy stosowad znaki mate ,M”. Szczegoty rozwkan, lokalizacg miejsc przejc
dla pieszych oraz stosowanego oznakowania przestawna rysunku nr 6:
Organizacja ruchu.

Przed rozpocgxiem realizacji robét naky opracowa oraz uzgodri z wiasciwym
organem zargdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu w zakresie akmwania
i zabezpieczenia robot.

Projekt organizacji i zabezpieczenia roboOt obmwivat bedzie w terminach
okreslonych w zezwoleniu na zgjie pasa drogowego
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10. Ochrona srodowiska

Budowa nowej nawierzchni ggdéw spowoduje popraw bezpieczastwa
uczestnikédw ruchu drogowego. W z@ku z tym wptyw ulic nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektysiednie pod wzgdem:

emisji zanieczyszczegazowych i pytowych

emisji hatasu oraz wibracji,

wptywu ulicy na powierzchriziemi w tym glelk (gospodarkdciekami) zmniejszy

si¢ w stosunku do stanu istraepgo.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposob zaegz wptyw ulicy na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektysgednie pod wzghlem wptywu na
wody powierzchniowe i podziemne.

11. Informacje do planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zor&kolejngié realizacii
poszczegoblnych obiektow .
W zakres roboét obfych zamierzeniem budowlanym wchadz

obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot
— organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— roboty nawierzchniowe,

— urzadzenia bezpiecastwa ruchu,

— roboty wykmczeniowe.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogtwarza& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi .

Do elementow stwarzgych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi nalgy zaliczy
obiekty :

— infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasiegdmym.

Wskazanie dotyege przewidywanych zagterr wysgpujgcych podczas realizacji robot

budowlanych , okrélajgce skag i rodzaj zagrdenia oraz miejsce i czas ich wyptenia .

- wykonywanie robot budowlanychegkim sprztem kgdacym zrédtem drga i hatasu
przekraczajcego 100dB w pohtu budynkow mieszkalnych;

- brak ochrony przeciwp@arowej i przepiciowe.
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12 Urzadzenia obce - kolizje

W obrebie projektowanych ulicy znajdujecsnastpujace uzbrojenie:
sie¢ wodochgowa,

— siet energetyczna NN (napowietrzna),

— siet energetyczna NN (doziemna),
oswietlenie drogowe,
siet telekomunikacyjna (doziemna),

— siet telekomunikacyjna (napowietrzna),

Nie zachodzi potrzeba przebudowy adzen obcych.

Opracowat:

mgr i Piotr Strzgewski
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UZGODNIENIA
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UZGODNIENIA:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego nrPP.PS.73341-20/07
z dnia 11 grudnia 2007r.wydana przez BurmistrzaryrMosina.

2. Uzgodnienie projektu budowy chodnika lix.7041-9-5/07 z dnia 16 listopada 2007r.
wydane przez Ued Miejski w Mosinie.

3. Uzgodnienie rozwizan projektowych wydane przez Ra8oteck.

4. Uzgodnienie projektu budowy chodnika It.7041-9-5/07 z dnia 29 stycznia 2008r.
wydane przez Ued Miejski w Mosinie.
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CZESC RYSUNKOWA
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