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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagan@gol@e odnosi i do wymagéa wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagdatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zosfawykonane w
ramach budowy ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej a@mokurz, Lénej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem
w miejscowdci Mosina.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigide
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpualicl.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania ogoélne natg rozumiet i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne
Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew

D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.03
D.01.02.04
D.01.03.02
D.01.03.04

Odtworzenie trasy i punkéw wyséiowych

Usugtie drzew i krzewow

Wyburzenie obiektéw budowlanych

Rozbiorka elementow drog

Przebudowa kablowych linii energetycingrzy przebudowie i budowie drég
Przebudowa kablowych linii telekomueiijaych przy budowie drég

Kod CPV - 45200000-8 Roboty budowlane w zakresiezymierii ladowej i wodnej

D.02.03.01a
D.03.01.01
D.03.02.01
D.03.04.01
D.04.01.01
D.04.02.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.05.01
D.05.03.01
D.05.03.05
D.05.03.23a
D.06.01.01
D.07.06.01
D.08.01.01b
D.08.02.02
D.08.03.01

Wzmocnienie geosyntetykiem peaatgruntowego

Kanalizacja deszczowa

Drenafrancuski

Regulacja wdzen podziemnych

Koryto z profilowaniem podia (koryto pod konstrukejnawierzchni)
Warstwa oglszapca

Oczyszczenie i skropienie warstw kakstyjnych

Podbudowa z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
Warstwa wzmacriap z kruszywa stabilizowanego cementem
Nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stwaxscieralna i wizgca
Nawierzchnia z betonowej kostki brugpefa drog i ulic
Humusowanie z obsianiem

Ogrodzenia drég

Ustawienie krawnikdw betonowych

Chodniki z brukowej kostki betonowej

Betonowe obrz& chodnikowe

Niezalenie od postanowie zawartych w Danych Kontraktowych normy agéwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyethlstosowane przez Wykonagver jezyku polskim.

1.4. Okré&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows

(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obilostowy,
korpus ziemny, wzel).

142

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudgb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtiych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa siga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gornagscz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.9. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.10.0Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijiesi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.11.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ri urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gtzer chronacych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.12.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapaidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchni do gkbokaici
przemarzania.

1.4.14Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarae okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania potecénnej korespondencji technicznej paazy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.14.®ziennik robdét — dokument przebiegu robét budowtdmgraz zdarzei okoliczndici zachodzcych w
toku wykonywania robét - wydawany w przypadku nigtogenia przez wigciwy organ obowgzku
prowadzenia dziennika budowy.

1.4.15.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowyclyzfwaczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiatha za nadzorowanie rob6t i
administrowanie kontraktem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.17 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zafcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przezyniera, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.19.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentd®jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.
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1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.22.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegosqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.23.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposiutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.25.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.27.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.28.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziccia budowlanego, stanoygia odebmg calas¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow remontem, modernizagj przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ Dokumentag Projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae wykonawcy teren budowy w terminach cltoaych w umowie na wykonanie
rob6t budowlanych okéonych w punkcie 1.1.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnaé¢ robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkodakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czgé¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyghOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fmie @ wazniejsze od wymiarow oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli
musz wykazyw& zgodndé¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdstniegcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiec@eobot
w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya
biezgco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfiarazacii
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i lkedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilos¢iach okrélonych przez Inyniera,
tablic informacyjnych, ktérych t&€ bedzie zatwierdzona przez ZAyniera. Tablice informacyjne eda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeéf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktov.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysérodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgd4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazki
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

Uwaga: Odpady nie nadajce sé do odzyskania powinny zostGwywiezione na wskazane przez gméft
y wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarlidpadowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaeabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawniogn
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.
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Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pekaczeniu robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddseych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegehrinstalacii i urgdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpmwiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze orazihie
Z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzk@ia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wihascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdép one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliézkzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigje tych
warunkOw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy | Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Izyniera.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #apewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstagéakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obaizenia i wydatki wynikle lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknig wykonania
Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przezyimera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania
robét iflub wysokéé¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ cerg kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi do zatwierdzenia, szczego6towe informacije
dotyczice proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyoateriatow jak réwnig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdow z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwdoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatldw zezrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmgem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bad@
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatéw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcihymateriatow, dziemawy i inne jakie okag sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisemzgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robdt, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumnozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mastedo czasu gdyduala one uyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyaswop jakasé | wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proimaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii
materiatow pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bzdzie przeprowadzat inspekajvytwérni, musa by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier kgdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i imgetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spt, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggacji
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidokyniera.

Sprzt bedgcy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie sgtz do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego pkaeg
przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclrodki
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transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, daagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyemepiWykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzewnplanie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Btedy popelnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robOt zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsolkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot kpda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwéwiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyjpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawi do akceptacji lyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pwupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techypioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedstitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedar pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykadeem aby osignaé
zalazorg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dekumentacji
Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu ba&daich czstotliwos¢ s2 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgajacych
procedury bada

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedociagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolfigwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekdsy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez lyniera/ ledg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwrzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmiera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiahubadania, Wykonawca przedstawi ngnpée ich wyniki
do akceptacji Iayniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafligak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prochiageaterialéw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniacbzie ocenid zgodngé materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to lkynier oprze si
wytgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych bafla
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodg&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Nornyg lub
aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dzinnik budowy/dziennik robot

Dzinnik budowy/dziennik robét jest wymaganym dolamtem prawnym obowzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurmgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed witrakcie wykonywania
robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediacone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujexyimera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmease w sposob gigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesiopr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wgglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukuatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obeeku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekroj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzzdzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzekedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélnego posgpu robaét.

Odbioru robét dokonuje #iynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokyd powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.
8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania robét z dokumentacj
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykamarobot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t aegowych lub robo6t uzupetnigych w
warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsjze jakaé wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehtiacy projektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszoyn wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:

1. dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,

2. inwentaryzagj geodezyjna powykonawgavszystkich robét, opracowana na aktualnym plagtaasyjno-
wysokaciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem #oi Robét wykonanych w ramach umowy,

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.igzupetniajce lub zamienne),

4. Dokumentagj geodezyjno-kartografican powykonawcz (umazliwiajgca naniesienie zmian na map
zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw) pokolorowsan

5. Uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odl@orpbdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalace

6. Receptury i ustalenia technologiczne.

7. Protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych.

8. Protokoly pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakéci.

9. Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Projektantagrwnika budowy i Inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i kgizki obmiaréw.

10. Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikeg¢ z Prawa Budowlanego.

11. Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie deayakgo stanu i pordku terenu, a tale, w razie
korzystania z ulic,gsiedniej dziatki lub lokalu.

12. Kopie¢ Dziennika Budowy i Kgige obmiaru, éwiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Rob6t.

13. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

14. Aprobaty techniczne, deklaracje zgoéicidub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow i uydzen
zgodnie z ST i PZJ.

15. Opini¢ technologiczna spogdzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

16. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiacicielom urzdzen.

17. Zaswiadczenia i ewentualny protokdt odbioru instytuzgwretrznych, wynikagce z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami.

18. Karte gwarancyjr obiektow i uradzea.

19. Sprawozdania techniczne zawier:

20. Lokalizacg i zakres wykonywanych robét z podanienidio

21. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenBxgjjektowej przekazanej przez Inwestora,

22. Uwagi dotycace warunkéw realizacji robot,

23. Date rozpoczcia i zakdiczenia realizacji robot,

24. Przygotowanie rozliczenia koowego robot i spogdzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawier&: umowe, ofere, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele efhtdue
rozliczeniowych, polis ubezpieczeniow protokét przekazania placu budowy, Program Zapenia
Jakaci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki parbve: wyniki bada laboratoryjnych, deklaracje
zgodndci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie technicznkongwcy opirg techniczig Laboratorium
Drogowego, geodezygnnwentaryzacje powykonawgprzyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego,
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ocere techniczg realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, pawizenie zaki@czenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionych kierownikéw rob6t o wykoieradania zgodnie z przepisami.
25. i inne niezlgdne dokumenty wymagane przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbor zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] lgdzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldp obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- warta¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tdksinolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z fpejszymi
Zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monza i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarzawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42)

3. Rozporadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wmdeenia obovgzku niektorych Polskich
Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitgkst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po98B).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykastograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,zpo
1086, z paniejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie watum technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30).

7. Rozporadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika ZamowigCPV)

8. Zalgcznik | Wspdlny Stownik Zamowie(CPV) Zob.: Rozporgzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U.
L 329 z 17 grudnia 2003 r.

9. Zafcznik Il Tabela Zbignosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozpagdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U.L 329 z 17 grudnia 2003 r.

10.Zalgcznik 11l Tabela Zbienosci Migdzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozpadzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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