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Mosina, dnia 03.07.2018 r.

Sprawa nr:  BZP.271.15.2018.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: BZP.271.15.2018
Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej – teren wokół tzw. Glinianek w Mosinie”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

I. Zamawiający – Gmina Mosina, działając zgodnie z przepisami art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Ofertę nr 2 – złożoną przez: Brukpol Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski z punktacją: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów – cena, okres gwarancji. 
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono następujące oferty:
1) Oferta nr 1- Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a w/w ustawy – wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu wszystkie  złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponieważ zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Zamawiający zwrócił się do instytucji wdrażającej o zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia. W oczekiwaniu na odpowiedź w sprawie zwiększenia środków Zamawiający w dniu 05.06.2018 r. zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postepowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium na kolejne 30 dni. Wykonawca w terminie związania ofertą nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego i tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

2) Oferta nr 3 - Konsorcjum: Maciej Kubacha MARDROG, Ul. Bułgarska 10, Piechanin, 64-020 Czempiń oraz Michał Pawlicki M-BUD-TRANS

Ul. 3 maja 10, 62-030 Luboń

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a w/w ustawy – wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu wszystkie  złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponieważ zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Zamawiający zwrócił się do instytucji wdrażającej o zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia. W oczekiwaniu na odpowiedź w sprawie zwiększenia środków Zamawiający w dniu 05.06.2018 r. zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postepowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium na kolejne 30 dni. Wykonawca w terminie związania ofertą nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego i tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2. www.mosina.pl
3. IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
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