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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST - 00

WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe sporzadzenia szczegdltowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot.
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Przy sporzadzaniu szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢ przepisy zawarte w
wykorzystywanej niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej.

Zawarte w poniiszej ogolnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczgce zagadnien zwigzanych 7
wykonawstwem, organizacjq oraz odbiorem i rozliczeniami robot budowlanych naleiy w poszczegolnych
przypadkach dostosowywaé do specyfiki oraz zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jako$ci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST
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Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
»Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu Nowe
Krosno w Mosinie”
wraz z budowa kanalow tlocznych i przepompowni $ciekéw deszczowych
Gmina Mosina; powiat poznanski ;woj. Wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikéw wod
deszczowych

Inwestor: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; P1. 20 Pazdziernika 1

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne,
wspolne dla robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi :

- SST-01. Roboty ziemne przygotowawcze

- SST-02. Roboty konstrukcyjne — czasza zbiornik

- SST-03. Roboty konstrukcyjne — przepompownia P-1 i P-2 oraz rurociagi Kd
- SST-04. Prace i roboty wykonczeniowe oraz porzadkowe

Przedmiotem projektowanej inwestycji objetej niniejszym projektem budowlano —
wykonawczym i zagospodarowania terenu jest: ,,Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla
odwodnienia drég na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z budowg kanléw tlocznych i
przepompowni $ciekow deszczowych oraz z urzadzeniami towarzyszacymi, niezbednego dla
odprowadzania i retencjonowania $ciekoOw deszczowych, z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej utwardzone powierzchnie ulic i chodnikéw w migdzy innymi: ul. B. Le$miana, Sremskie;j,
Jasnej, Polnej, Lesnej etc. potozonych na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje :

Inwestycja, ktorej gtownym celem jest budowa szczelnego zbiornika retencyjnego obejmuje wykonanie
nastepujacych budowli oraz urzadzen kanalizacji deszczowej: rurociagéw Kd, dwoch przepompowni wod
opadowych, a takze instalacji zasilania energetycznego i przebudowy odcinka istniejacej linii napowietrznej
15 kV 0 nastgpujacych parametrach technicznych w tym:

e Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m? i pojemnosci catkowitej
V= 7100 m®, wykonany w $ciance szczelnej stalowej H= 9,0m

e Scianka szczelna konstrukcyjna wokoét zbiornika, z oczepem zelbetowy o dtug. L=220,0m; wys.
H=9,0m

e Droge techniczna wokét zbiornika oraz plac manewrowy, nawierzchnia z plyt azurowych na
powierzchnia tacznej : F = 880 +98080 = ca. 1860m?

e  Proj. rurociag grawitacyjny Kd PCV -U © 500 mm dtug. L=426,0m

e  Proj. rurociagg ttoczny Kd @ 315 mm dhug. L= 644,0 m

e  Przepompownia wod opadowych P-1, 0 wydatku Q=100l/sek dla odprowadzenia
nadmiaru $ciekow deszczowych ze zbiornika retencyjnego do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Gatczynskiego

e Przepompownia wod opadowych P-2 o wydatku Q=350I/sek - dla doprowadzenia do zbiornika
retencyjnego wod deszczowych doptywajgcych rurociggiem grawitacyjnym Kd ¢ 500 z rejonu ul.
Jasnej.

e Przylgcza elektroenergetycznego oraz wewnetrznej sie¢ elektryczna doprowadzajgca energie
elektryczng dla zasilania przepompowni P-1 i P-2, o$wietlenia placu i drogi wokot zbiornika oraz
innych urzadzen.

e Przelozenie odcinka istniejacej napowietrznej sieci kV na dtugosci L= 90 m
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa-stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowg-sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbioér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperéw)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen

f.  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych-zesp6ét czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L3402z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét , bierze udzialt w
sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.9. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Obmiar robét-pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartoéci rob6t dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Odbior czesciowy (robét budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ takze odbiodr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

1.4.13. Odbior gotowego obicktu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe o0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.14. Przedmiar robot-zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bg¢dacego przedmiotem robot.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.21. Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzgdne punktow gtownych oraz reperow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiag czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbg¢dne do ochrony robdét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatOw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Zwanego
»planem bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzglgdniajac rowniez wymagania okres§lone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz.1650).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtdow 1 odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej
partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

d) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

e) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drég 9
na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementow robot,
wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zalozong przez geodete.

5.2. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperoéw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez uprawnionego geodetg.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy i przywrdcenie do poprzedniego stanu. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okre§lony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt, jakosci materiatdw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru
przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgé¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki betonu, stali zbrojeniowej i kruszyw begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru oryginaty raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Rejestr (ksigzka) obmiardw jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowsg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie Iub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonficzenia wszystkich robot. Blgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
wykopu jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj, powierzchnie w m?, umocnienia w m® i mb. Przy
obliczaniu objetosci i powierzchni robot ziemnych oraz umocnieniowych stosuje si¢ doktadnos¢ do jednego
znaku po przecinku. Przy obliczaniu ilosci robot konstrukcyjnych (betonowanie, cigzar stali, izolacje, itp.)
stosuje si¢ doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku.
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lloéci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
h) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i) odbiorowi czg$ciowemu,
j) odbiorowi koncowemu,
k) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru czgsciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry
dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robot budowlanych”. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST (z uwzglgdnieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos§¢, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokél odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze-w razie korzystania-z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inspektora
Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z dokumentow

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

©oNo O~

8.5. Przeglady obiektu w okresie gwarancji i odbiér pogwarancyjny

Dwukrotnie w ciggu roku na obiekcie przeprowadzone bedg przeglady gwarancyjne.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbioér koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z
ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodza m.in. :

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
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3. oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostatly wlaczone w trakcie realizacji

budowy,

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokotly odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot,

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i

Inspektora Nadzoru,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie wodociagu, linii
energetycznej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie korzystania-
drogi, sasiedniej nieruchomosci,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty dla materialow i urzadzen na znak
bezpieczenstwa ,,B”,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

14. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu.

N OA

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy
takze okresli¢ sposob rozliczania robodt tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw platnosci
wystawionych przez Wykonawcg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty bedg okre§lone w umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.
9.3. Zaplecze Zamawiajacego

W cenie ofertowej Wykonawca zapewni :
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- pomieszczenie biurowe lacznie z instalacja sanitarng, energetyczna i telefoniczng oraz
ogrzewaniem i parkingiem,
- likwidacje biura i oczyszczenie terenu po zakonczeniu budowy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robodt
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(9) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

(i) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie
z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. Urz. z 2000 r. Nr 71 poz.838, z pdzn.
zmianami) ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
- jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138
tel. (0-61) 847-56-91
fax. (0-61) 848-36-73
e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl

- zestawienie dokumentacji projektowej:
projekt budowlany, projekt wykonawczy autor: mgr inz. Krzysztof Paszczak
czesé elektryczna ( odrebny zatacznik) mgr inz. Tomasz Malecha

- jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138
tel. (0-61) 847-56-91
fax. (0-61) 848-36-73
e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl
- zestawienie specyfikacji technicznych:
OST-00 Ogolna specyfikacja techniczna

SST-01 Szczegdtowa specyfikacja techniczna
Roboty konstrukcyjne-budowle  autor: mgr inz. Krzysztof Paszczak
SST-02 Szczegdtowa specyfikacja techniczna
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Czgs¢ elektryczna autor: mgr inz. Tomasz Malecha
- iloé¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 2 egz.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
z dnia 10 wrze$nia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajéw robot podano w pkt. 10 kazdej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138

19



Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drég
na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

I N S N

O OIS\

[EEN

SPIS TRESCI

CCZESC OGOLNA ......coooiviieieeeeeesee e es et 21
CMATERIALY ..ottt ettt et e et e et et e e e et et e e eeteneneen e 24
CSPRZET .......ooiioiieoeieeeeeee ettt 31
B =T N LS =T = OO 33
 WYKONANIE ROBOT ....ooooooeeeeoeeeeeeeeeeeeee et e et eeses e e eeteseseeseeesess et eseseneneneneeens 33
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e e e e ter e e e ese et esenennnnaeens 46
COBMIAR ROBOT ... eee e e et et eteee s s s e e et en e e e eseee et et enenesenenenens 48
300723 001280 210 ): 10 1 NS 48
L PODSTAWA PLATNOSC ..ottt een s neee e 49
. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ot een e eeeneen 49

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ] - program zapewnienia jako$ci
bhp. - bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drég 21
na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST- 01

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
»Budowa szczelnego zbiornika wod deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu Nowe
Krosno w Mosinie”
wraz z budow3 rurociagé tlocznych i przepompowni $ciekow deszczowych

Gmina Mosina; powiat poznanski ;woj. Wielkopolskie
Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikow wod
deszczowych

Inwestor: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; Pl. 20 Pazdziernika 1

1.2. Zakres stosowania SST- 02

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST- 02

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot ziemnych PRZYGOTOWAWCZYCH |
WSTEPNYCH dla wykonania drég technologicznych, placow oraz dla PRZEPROWADZENIA
WYMAGNYCH BADAN ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST- 02 okreslenia podstawowe wymienione zostaty w OST-00 Cze¢$¢ ogodlna.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegolowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Piasek drobny i §redni- wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow”.
Dla wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych oraz tymczasowych i zagospodarowania terenu
potrzebne s3a materiaty wymienione w przedmiarze i kosztorysie matariaté — Limit materialowy

3.SPRZET
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania robdt ziemnych, tymczasowych oraz zagospodarowania terenu Wykonawca powinien
posiadaé nastgpujacy sprzet wymieniony w pozycji Limit sprzgtu w kosztorycie i przedmiarze
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4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu — z uwzglednieniem warunkow
ochrony $rodowiska oraz wskazan wtascicieli i administratorow terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonymi przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegodlne w zakresie :

- wykonania i odbioru robo6t ziemnych, robot umocnieniowych melioracji szczegdélowych,

wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa

- odbioréw czgsciowych i robot zanikowych

- zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyrobow

Wejscie na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wlascicielami gruntow przed przystapieniem do robot.

Na budowie wystepuja rozne rodzaje robot, ktéore wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosci i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robdt ziemnych mechanicznych, transportu
materiatdéw, zatadunkéw i wytadunkow.

Przed wykonaniem roboét, nalezy zapozna¢ si¢ z dolaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami.
Roboty wykonywaé zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujacej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

Dane ogélne

Na obszarze czaszy projektowanego zbiornika nawiercono zaréwno rodzime grunty mineralne, jak i

stabonos$ne grunty organiczne. Grunty organiczne (torfy i gytie) wystepuja w warstwie przypowierzchniowej
w otworach W-3 i W-4. Najwickszg ich migzszo$¢ w czaszy projektowanego zbiornika stwierdzono w
otworze W-4 (2,20 m ppt). Ponizej gruntéw stabonosnych lub pod warstwg prochniczng zalegaja rodzime
grunty mineralne.

Nawiercone rodzime grunty mineralne sa gruntami no$nymi i moga by¢ wykorzystane do
bezposredniego fundowania projektowanych obiektow.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i opisanych warunkow gruntowo-wodnych
stwierdza si¢, ze projektowany zbiornik retencyjny w Sciance szczelnej, a takze towarzyszace mu obiekty
infrastruktury oraz projektowane przepompownie i rurociggi Kd bedg wykonywane w prostych oraz w
czeSci w zlozonych warunkach gruntowych.

Uwzgledniajgc charakter projektowanej inwestycji oraz zakreswymaganych do jej wykonania
nieskomplikowanych robdt budowlanych zaréwno ziemnych jak i konstrukcyjnych, budowg przedmiotowego
zbiornika retencyjnego mozna zaliczy¢ do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

Czasza zbiornika, droga technologicza i docelowa
e Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m? i pojemnosci catkowitej
V= 7100 m® w $ciance szczelnej stalowej H= 9,0m
o Scianka szczelna konstrukcyjna z oczepem zelbetowy wokét zbiornika o dlug. L = 220,0m; H=9,0m

e Droga techniczna wokol zbiornika oraz plac manewrowy, powierzchnia tgczna :
F =880 +1080 = 1960m”

WYKOPY i transport mas ziemnych:

e Wykopy pod zbiornik = ok. 8000 m®

e Zdjecie wierzchniej warstwy humusu do 30 cm = 1250 m®

e Wymiana gruntu (torfy — gytie) pod droge techniczng i zbiornik ok. 2300-2500 m?

e Nsypy — pod nawierzchnie drogi i placu manewrowego = ok. 1500-1600m®
80/85% z calosci gruntow z wykopu przewidziano do wywiezienia poza teren zbiornika na
miejsce skladowania oraz zagospodarowania wskazane przez WYKONAWCE robét.
Pozostawi¢ mozna jedynie czeS¢ 15-20% gruntéw urodzajnych dla koncowego
zagospodarowania , wyrénawania skar, terenu etc. na terenie wokol zbiornik

Wybér miejsca skladowania i zagospodarowania wydobytych mas ziemnych oraz jego

udokumentowanie powinno by¢ zgodne z przepisami: Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony

Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego
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Dane dotyczace organizacji i wykonawstwa
Roboty wykonywaé zgodnie z obowijgzujacymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) rob6t w zakresie melioracji — 1979 r.
Roboty pod liniag napowietrzng energetyczng wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
rgcznie, spycharka, bez uzycia koparki. LUB PO JEJ PRZEOZENIU ZGODNYM Z PROJEKTEM
Roboty w czaszy zbiornika nalezy rozpocza¢ od wykonania \
e UWAGA:
e PRZEWIDYWANY TRANSPORT UROBKU DLA | ETAPU — ZIEMIA URODZAINA — w miejsce wskazane
przez Wykonawce robot
e PRZEWIDYWANY TRANSPORT UROBKU DLA Il ETAPU — POZOSTALE GRUNTY Z WYKOPU - DO
10/12 KM w miejsce wskazane przez Wykonawce robét dla ZAGOSPODAROWANIA UROBKU
e CZESC UROBKU ( HUMUS ) DO POZOSTAWIENIA | ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE INWESTYCJI

Kolejnos$¢ wykonywania robét
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

ETAPI.
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
Dla przeprowadzenia badan i odkrywek oraz niezbgdnych prac archeologicznych
1. Roboty pomiarowe ustalajace zasieg czaszy zbiornika — 0§ zabicia $cinki szczelnej
- szerokos$¢ pasa drogi technologicznej i docelowej, placu manewrowego
2. roboty pomiarowe w pasie terenu niezbednym pod wykonanie rurociagow @ 3154 i
0 500 mm
3. Wykonanie tymczasowego zjazdu na teren budowy z ul. B Le$miana — ptyty drogowe zelbetowe w
uktadzie petnym
4. Usuniecie warstwy darniny i humusu - ziemi urodzajnej spycharkami o grubosci 25-30 cm, na trasie drogi
technologicznej, powierzchni czaszy zbiornika i wskazanych odcinkéw rurociagu @ 500 — pod katem badan
archeologicznych, wraz ze zgromadzeniem na haldy oraz wywiezieniem na wskazane przez Inwestora
miejsce sktadowania.
5. Rozscielenie i zagospodarowanie urobku ( humusu) na wskazanych przez Inwestora miejscach
6. Odmulenie i udroznienie przepustow oraz krotkiego odcinka rowu melioracyjnego w celu na odptywie w
kierunku doliny, w rejonie ul. Jasnej dla obnizenia zw. wody .
7. Prace, badania archeologiczne — wykonywane przez uprawnionego archeologa
ETAP II.
ROBOTY ZIEMNE DLA WYKONANIA DROGI TYMCZASOWEJ, ZAPLECZA BUDOWY
PLACU MANEWROWEGO
8. Usunigcie warstwy gruntdw organicznych wzdtuz osi $cianki szczelnej koparkami na materacach, w
pasie przeznaczonym dla budowy drogi technologicznej i drogi technicznej docelowej
9. Wywdz gruntdéw organicznych poza plac budowy w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora ,
roz$cielenie lub zgromadzenie na haldach
10. Wymiana gruntu na trasie drogi tymczasowej i docelowej, do rzgdnych powyzej zw. wod gruntowych —
przy zastosowaniu mieszanki piaskowo- zwirowej dla umozliwienia prac zewiazanych z zabijaniem $cianek
szczelnych
11. Wstepne zageszczanie nasypu pod droge oraz wykonanie materacy w przypadku koniecznym
12. Wykonanie tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych do rzednych umozliwiajacych zabicie $cianki
szczelnej zbiornika

Zalecenia wykonania nasypow

Nasypy winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
ziemnych” wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1979 1.

Ponizej podaje si¢ podstawowe dane dotyczace wykonania nasypu. Nasypy strefy zewngtrznej z
piasku drobnego powinny by¢ wykonane warstwami poziomymi o grubosci 40 cm, przy uzyciu walcy
wibracyjnych szerokokolowych. Liczba przejs¢ 5 razy po jednym $ladzie. Przy uzyciu walcy wibracyjnych
przyczepnych gladkich lub samobieznych, warstwy grubosci 25 cm, ilo§¢ przejs¢ 5 razy. Mozna réwniez
uzy¢ innego sprzetu zgegszczajacego np.

- statyczne walce przyczepne , ogumione — grubo$¢ warstw 0,20 m, ilo$¢ przej$¢ — 8 razy,
- spycharki gasienicowe - grubo$¢ warstw 0,15 m, ilo$¢ przej$¢ —15 razy,
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- zgarniarki ci¢zkie samobiezne - grubo$¢ warstw 0,20 m, ilos¢ przejs¢ —12 razy.

Whbudowanie, a w szczegdlnosci zageszczanie piasku gliniastego w strefie gruntéw organicznych
nalezy wykonywac szczegolnie starannie, do uzyskania trwatego podtoza pod CZASZE ZBIORNIKA i drogi

Grunt rozmieszcza¢ nalezy w warstwach o grubos$ci nie przekraczajacej 25 cm i zaggszcza¢ walcami
okolowanymi lub cigzkimi walcami ogumionymi, ilo§¢ przejs¢ 8-12 razy po jednym S$ladzie. Przed
przystapieniem do wiasciwego zageszczenia nasypu powinno by¢ przeprowadzone probne zaggszczenie
sprzgtem przewidzianym na budowie.

Grunt rozlozony réwnomiernie w warstwie do zageszczania, powinien posiadaé wilgotno$¢
naturalng zblizong do wilgotnosci optymalnej (W) — dla piasku W, > 0,6 W dla gliny piaszczystej Wy <
Wi < 1,3 Wopt

Trasy przej$¢ sprzgtu zageszczajacego powinny byé przesuwane od skarp w kierunku do $rodka
nasypu, przy czym powinny one zachodzi¢ na siebie min. 20 cm.

W trakcie sypania gruntu nalezy prowadzi¢ badania laboratoryjne, sprawdzajace rodzaj uzytego gruntu oraz
uzyskany stopien zageszczenia wbudowanych warstw gruntu.

W strefie wewngtrznej (rdzen) bedzie wbudowany piasek gliniasty w strefie zewnetrznej piasek
drobny i $redni. Dla tych gruntow stopien zaggszczenia winien wynosié:

- piasek gliniasty Is>0,92
- piasek drobny i $redni Ip> 0,55
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno przekraczaé¢ 10%.
Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym:
a/ dla gruntdéw sypkich, nie powinny przekracza¢ 5% w kierunku skarpy odwodne;j,
b/ dla gruntow spoistych - moze by¢ jedno lub dwukierunkowe i miesci¢ si¢ w granicach 2-4%.

Nastepna, wyzej potozona warstwa, moze by¢ sypana po zageszczeniu warstwy poprzedniej.

W korpus zapory nie nalezy wbudowywaé gruntu przemarznigtego i zbrylowanego. Dodatkowa
objetos¢ gruntu (10%), o ktdra nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ gruntu pobranego z urobiska (ze wzgledu na réznicg w
zageszczeniu na urobisku i wymaganego w zaporze), powinna by¢ ustalona laboratoryjnie w czasie probnego
zageszczenia pierwszego odcinka.

Uzbrojenie techniczne, kolizje

Przez teren objety inwestycja przebiega linia energetyczna SN-15kV PRZEWIDYWANA zgodnie z
projektem DO SKABLOWANIA I PRZELOZENIA

Teren inwestycji potozony jest w strefie wystgpowania stanowisk archeologicznych. Wielkopolski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowigzat inwestora do zrealizowania ratowniczego programu
archeologiczno-konserwatorskiego.

Podczas wstepnych i przygotowawczych robot ziemnych przy realizacji inwestycji, nalezy
prowadzi¢ prace archeologiczne w zakresie uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu.

Przed przystgpieniem do wykonywania, nalezy zapoznaé¢ si¢ z dolaczonymi do dokumentacji
uzgodnieniami. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych, oraz w miejscu skrzyzowan z kablami
energetycznymi, wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Roboty pod linia napowietrzng
energetyczng wykonywac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, r¢cznie, spycharka, z wytaczeniem koparki.
Po natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Telekomunikacje Polska.

5.1. Roboty pomiarowe - ogélne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ geodezyjnie w terenie punkty glowne
wykonywanych obiektow (repery robocze itp.) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia wykonywanych
robot.
Roboty pomiarowe i geodezyjne nalezy wykonywaé wg. zalecen stosowanych dla obiektow i robot
liniowych.

5.1.1. Roboty pomiarowe obejmujg :

- odszukanie w terenie i niwelacja reperéw dla celow budowy oraz wytyczenie punktow
glownych i linii bazowych,

- wykonywanie pomiardéw biezacych oraz kontrolnych w miar¢ postgpu robot,

- wyrdb i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kotkow pomiarowych.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego charakterystycznego odcinka robot
liniowych oraz punktowych (budowle).
Dowiazanie geodezyjne

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji panstwowe;j.

Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnies¢ do rzgdnych reperow niwelacji
panstwowej.

Wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe trwalych obiektow inwestycji musi wykonaé uprawniony
geodeta, ktory fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Roboty ziemne

Technologia wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary i parametry wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, teren nalezy oczysci¢, a drzewa i
zakrzaczenia objete pozwoleniem wycinki nalezy wykarczowac.

Roboty sprzgtem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii energetycznych nalezy prowadzi¢
szczegolnie ostroznie z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci min. 5 m od tyzki koparki do skrajnych
przewoddow linii napowietrzne;.

Technologia wykonywania roboét ziemnych

— wykonanie koryta i warstwy odsaczajacej pod tymczasowe drogi po wykopaniu gruntéw
organicznych i stabonosnych
— dowiezienie ustabiliwoanie i zageszczenie czesci gruntdw piaszezystych pod nasyp korpusu drogi
— uktladanie drog z ptyt zelbetowych petnych 3,0x1,0x0,15 m
—  wykop gruntéw organicznych koparka podsiebierna 0,25 m*® w gruncie kat 2 z transportem
wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
- wykonanie i konserwacja materacow drewnianych pod koparki 0,6 m®
—  przygotowanie podtoza pod nasyp
—  wykop z czaszy zbiornika koparka podsigbierng 0,60 m® w gruncie kat 2 z transportem wywrotka 5
Mg na odlegtos¢ do 1 km, cze$¢ srodkowa zapory
5.3.Zagospodarowanie pomelioracyjne we wskazanych miejscach lub schatdowanie — wg normy PN-B-
12099:1997.
obejmuje wykonanie w kolejnosci technologicznej:
orki $rednioglebokie;j
watowania
talerzowania
wlokowania
Wysiew nawozow
bronowania
walowania
wysiew nasion
bronowania
walowania posiewnego

5.3.1. Przygotowanie terenu do zagospodarowania

Teren przeznaczony do zagospodarowania powinien by¢ wyrownany. Na terenie tym nie moga
wystepowaé deniwelacje przekraczajace 20 cm oraz powierzchnie z gruntem jalowym (martwica) w
wierzchniej warstwie, powstate w wyniku wyréwnywania terenu. Resztki pokarczunkowe i inne materiaty
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odpadowe powstate w wyniku oczyszczania terenu i robot karczunkowych powinny by¢ usunigte zgodnie z
przyjeta technologia (SST-02).
5.3.2. Przygotowanie gleby

Orka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby skiby byly odwrdcone i $cisle przylegaly do siebie.
Uprawy przedsiewne powinny zapewni¢ rozdrobnienie i uci$nigcie gleby oraz wyréwnanie powierzchni z
doktadnoscig do 5 cm. Przykrycie nasion powinno wynosi¢ od 0,5 cm do 3,0 cm w zaleznosci od rodzaju
gleby i jej uwilgotnienia. W siedliskach posusznych okres migdzy wykonaniem upraw przedsiewnych a
siewem nie powinien by¢ dluzszy niz trzy dni, w pozostatych siedliskach-do dziesigciu dni. Orki zimowe
powinny by¢ obsiane do konca maja.

5.3.3. Pielegnacja zasiewow

W przypadku wystapienia zachwaszczenia przekraczajacego 10% pokrycia powierzchni nalezy
przystapi¢ do jego zwalczania, nie p6zniej niz po uplywie pigciu lub szesciu tygodni od czasu zasiewu.
Koszenie pielggnacyjne powinno by¢ wykonane przy wysokosci odrostu okoto 15 cm.

5.4. Wysiew wapna nawozowego obejmuje :
- transport wapna ze sktadowiska przyobiektowego,
- przygotowanie i zatadowanie wapnem rozrzutnika (siewnika),
- wysiew wapna,
- bronowanie posiewne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola robét powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsa

parametréw cieku po odbudowie, wymiarow poprzecznych (rzednych niwelet dna, szerokosci dna,
nachylenia skarp).

6.1. Prace pomiarowe - system kontroli jakos$ci Robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST-00. ,,Wymagania ogoélne". Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktow charakterystycznych i wysokosciowych ( rzgdnych )
nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w wytycznych GUG i K.

6.2. Roboty ziemne
Kontrola wykonanych robdét ziemnych obejmuje sprawdzenie jako$ci i stopnia zaggszczenia
wbudowanych gruntow w nasyp za[pry czolowej : w strefie wewnetrznej (rdzen) piasek gliniasty, w strefie
zewngtrznej piasek drobny i sredni. Dla tych gruntdw stopien zaggszczenia winien wynosic:
- piasek gliniasty Is>0,92
- piasek drobny i $redni Ip> 0,55

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno przekraczaé¢ 10%.
Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym:
e dla gruntow sypkich, nie powinny przekracza¢ 5% w kierunku skarpy odwodnej,
o dla gruntéw spoistych — moze by¢ jedno lub dwukierunkowe i miesci¢ si¢ w granicach 2-4%.

W korpus zapory nie powinien by¢ whudowany grunt przemarznigty i zbrylowany.

6.3. Roboty umocnieniowe

Kontrola przy odbiorze robdt umocnieniowych polega na sprawdzeniu :
- zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- poprawnos$ci wykonania umocnien.

6.4. Zagospodarowanie pomelioracyjne
Kontrola przy odbiorze robdt zanikajacych polega na sprawdzeniu :
- zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
- jakosci materiatow (przed rozpoczgciem upraw) :
* poréwnaniu cech z danymi zawartymi w normach wyrobu,
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» stanu opakowania oraz stopnia rozdrobnienia nawozow w woj.5% wybranych workach
» stanu zamknig¢cia workow z nasionami roslin (zszycia, zwigzania),
- stanu przygotowania terenu do zagospodarowania (szacunkowe okreslenie jego wyrownania i
oczyszczenia),
- przygotowania gleby : rozdrobnienia darni, upraw pluznych, stanu powierzchni gleby do
wysiewu nasion,
- glebokosci siewu nasion,
- pielegnacji zasiewow (5+6 tygodni po zasiewie)
Kontrola przy odbiorze koncowym polega na sprawdzeniu :
- zapisow 1 dokumentow z odbiordéw robot zanikajacych,
- stanu wegetacji.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czgécia dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu robét liniowych jest 1 metr, a powierzchniowych 1m?. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w OST — 00. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot sa:

- roboty pomiarowe 1 km ( 1 kilometr)

- roboty pomiarowe 1 ha (1 hektar)

- roboty ziemne, wykopy, nasypy 1 m? (1 metr sze$cienny)

- plantowanie skarp 1 m? (1 metr kwadratowy)
- obsiew skarp 1 m? (1 metr kwadratowy)
- zagospodarowanie terenu 1 ha (1 hektar)

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej wielkoSci wykonanych robdt ziemnych,
powierzchni i objetosci oraz powierzchni umocnien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru prac podano w OST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidér prac pomiarowych, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem tras
rob6t liniowych w terenie, nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czgsciowego odbioru robdt i sporzadza protokot odbioru.

8.3. Odbiér koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu cato$ci robot, na podstawie odbiorow czgsciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzadza protokot odbioru.

Wszystkie roboty objete SST- 02 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
Ogolne zasady platnosci podano w OST- 00. ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
odbioru robot

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

10.3. Normy
1 |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.
2 |PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
4 [PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
5 |PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 |BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
7 |PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
8 [PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
9 |PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
10 |BN-78/9224-04 Kolki faszynowe
11 | PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
12 | PN-C-87011:1987 Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%.
13 | PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe-Podzial, oznaczenia i wymagania.
14 | PN-C-87008:1985 Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty.
15 | PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne-Badania zawarto$ci potasu.
16 | PN-R-65023:1978 Materiat siewny-Nasiona ro$lin rolniczych.

10.4. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.
Instrukcja techniczna G-4.

Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.

Instrukcja techniczna Kg.
Instrukcja techniczna Kg.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK 1979
Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary realizacyjne GUGIK 1983r.

Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | ZIEMNE W CZASZY ZBIORNIKA
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogo6lna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ] - program zapewnienia jako$ci
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
»Budowa szczelnego zbiornika wod deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu Nowe
Krosno w Mosinie”
wraz z budowa kanalow tlocznych i przepompowni $ciekéw deszczowych
Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikow wod
deszczowych

Inwestor: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; P1. 20 Pazdziernika 1

1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-01

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :

WYKONANIE robét w obrebie czaszy i obrzezy zbiornika , Scianki szczelne stalow, oczepy i plyty denne
zbiornika, wraz 7 odwodnieniem na czas robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST-02 okres$lenia podstawowe wymienione zostaty w OST-00 Cz¢$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST-02 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegélowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Scianka szczelna

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowaé grodzice stalowe zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace normom PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-
EN 10249-1:2000, PN - EN 10249-2:2000.

WYMAGANE minimalne parametry techniczne stalowej §cianki szczelnej:
- Wysoko$¢: H=9,0 m ( dlugos¢ pojedynczego elementu)
- Dhugos¢ $cianki tj. dlugos$¢ konstrukeji $cian zbiornika = L= 220,0 m
- szeroko$¢ b =400 mm
- wysokos¢ h =290 mm
- grubo$¢ t = 14,5 mm
- F przekroju =197,3 mm
- waga pojedynczego elementu = 62,0 kg/mb
- moment bezwlad Ix =22 580 cm*/m
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- wskaznik wytrzymatosci Wx = 1560 cm®m
- moment statyczny Sx = 885 cm*/m
- plastyczny wskaznik wytrzymatosci Wpl = 1815 cm®/m

2.2. Cement
Do wykonania betonowych i zelbetowych elementéw nalezy stosowac cement hutniczy wedtug PN-
B-30005: 1988 (PN-88/B-30005).

Wymagania
Do betonu klasy C 25/30 XF2 i 30/37 XF3 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli 1.

Wymagania ogdlne dla cementu

Tabela 1
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 [ Wytrzymato$¢ na $ciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 425 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczes-niej 60 60
po uptywie min.
koniec wigzania najpdzniej, h 12 12
3 | Stalo$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartos¢ SOs, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawarto$¢ chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartos¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 50 50
masy cementu, nie wiecej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikoéw nalezy
przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3. Beton
Poszczegdlne elementy budowli nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
dotyczgcymi wykonywania betondéw klasy C 25/30 XF2 i C 30/37 XF3 wg normy PN-EN 206-1:2003.
Beton do konstrukeji musi spetniaé nastepujace wymagania wg PN-EN 206-1:2003 :
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,
— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci W 4,
— odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci F-100.
Poszczegolne elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonow”.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003.
a) Klasy betonow : C 8/10, C 12/15, C 25/30 XF2, C 30/37 XF3
Cechy wymagane betonu : dla betonéw klasy C 8/10

e  wytrzymalos$¢ na $ciskanie C 8/10, C 12/15
o Klasy ekspozyciji XC2
XF3
XA?2
e maksymalny gorny wymiar kruszywa 38,1 mm
e klasa zawarto$ci chlorkow Cl1 0,40
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e konsystencja S2

Cechy wymagane betonu : dla betonow klasy C 25/30, C 30/37

wytrzymato$¢ na $ciskanie C 25/30, C 30/37
klasy ekspozycji XC?2
XF3
XA 2
e maksymalny goérny wymiar kruszywa 19,05 mm
e klasa zawarto$ci chlorkow Cl 0,10
e Kkonsystencja S3
e wskaznik wodoprzepuszczalnosci 50 mm
2.4. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111: 1996.

Piasek

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 2.

Wymagania dla piasku do betonowych elementow konstrukcyjnych Tabela 2
Lp. Wihasciwosci Wymagania

1 | Zawartos¢ pytdéw mineralnych, %, nie wigcej niz: 15

2 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,2

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 025

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy Wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
» ) nie wywolujaca zwigkszenia

5 [ Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad 0,1%

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do0,25mm - od14do 19 %
do05mm - od33do48%
dolmm - 0d57do76%

Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych
wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione
przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wczes$niej uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcyjnych musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215: 1982 (PN-82/H-93215).

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skltadowana w sposéb izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom PN-89/H-
84023.06/A1 : 1996.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
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— tarcica liSciasta do drobnych elementoéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i
PN-M-82010,

— plyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatdéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materialy sczepne, uszczelniajace, izolacyjne, kleje

— zaprawa cementowa modyfikowana polimerami-mineralna powltoka antykorozyjna i warstwa
sczepna (np.ASOCRET-KS/HB),

— Zzaprawa cementowa naprawcza na drobnym kruszywie-do wypetniania ubytkow o wielko$ci 5-
40 mm; najwigkszy wymiar ziarna : 2 mm (np.ASOCRET-FM 40V),

— dwusktadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca (np.AQUAFIN-2K),

— roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy na goragco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

— wszelkie inne i nowe materialy uszczelniajace, izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i

posiadajace aprobaty techniczne - za zgodg Inspektora Nadzoru.
2.8. Geowléknina

Na styku materacy z gruntem nalezy ulozy¢ geowldkning techniczng z polipropylenu o
nastepujacych parametrach :

wodoprzepuszczalnos$¢ (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10° m/s
gramatura (w przypadku geowlokniny iglowane;j) min. 200 g/m?
wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 14,5 KN/m
wytrzymato$¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w grucie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasdéw oraz oleju i benzyny.

Do wykonania umocnien w realizowanej inwestycji nalezy zastosowa¢ geowlokning igltowang
(np.typu Polyfelt TS-50) o gramaturze 200 g/m? spetniajaca role zabezpieczenia przed wymywaniem gruntu
spod materacy.

2.9, Chemia budowlana

Cementowa zaprawa naprawcza

Drobnoziarnista zaprawa cementowa do wypetniania ubytkéw o wielkosci 5+40 mm o najwickszym
wymiarze ziarna 2 mm,

uziarnienie od 0,1 do 2 mm

gestos¢ zaprawy 2,16 g/cm3

—  wytrzymatos¢ na $ciskanie : 24 godz. ok.14,0 N/mm?
3dni 0k.27,0 N/mm?
7 dni ok.54,0 N/mm?

—  wytrzymatos$¢ na odrywanie : 7 dni ok.1,8 N/mm?
28 dni >2,0 N/mm®

Zaprawa uszczelniajaca (do pokrycia powierzchni betonowych)

Mineralna dwusktadnikowa uelastyczniona zaprawa odporna na cisnienie wody do 0,8 MPa bedaca
powltoka ochronng dla zelbetu o parametrach : Sd H,O < 4 i Sd CO; > 50, o wspolczynniku oporu
dyfuzyjnego p=1000, o przyczepnosci do podloza przynajmniej 0,8 MPa po 150 cyklach zamarzania i
odmarzania.

Zaprawa cementowa (warstwa sczepna) modyfikowana polimerami stanowiaca mineralng powtoke
antykorozyjng i rOwnoczes$nie warstwe sczepng wodoodporng wiazaca bezskurczowo o przyczepnosci do
zbrojenia 3,5 MPa.

Do wykonania robdt objetych SST-02 potrzebne sa materialty opisane w LIMICIE w kosztorysie i
przedmiarze robot
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3.SPRZET

Roboty zwigzane z zaglebianiem elementow Scianki szczelnej powinny by¢é wykonywane przy
uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t wg normy PN-EN 12063:2001. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Do wykonania zaglebiania $cianki szczelnej z grodzic stalowych oraz drewnianej wskazane jest
wykorzystanie wibromtota bezrezonansowego HVB typu Vario.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania rob6t objetych SST-02 Wykonawca powinien posiadaé¢ sprzety wymienione w
pozycji Limit Sprzetu w Przedmiarach robot

4. TRANSPORT
4.1, Materialy kamienne i kruszywo

Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Cement

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3. Grodzice i stal ksztaltowa

Grodzice i ksztaltowniki stalowe nalezy przewozi¢ na przyczepach dhuzycowych z zachowaniem
warunkoéw przewozoéw materiatdow dtugich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4, Beton
Czas transportu powinien spetnia¢é wymodg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.5, Materace siatkowo-kamienne
Nalezy transportowaé jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesigt sztuk o lgcznej
masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje si¢ oddzielnie. Drut do lgczenia materacy transportowany
jest w kregach po kilkadziesiat kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1600 lub 3200 szt. Powyzsze
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powlok chronigcych drut przed korozja.
Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy zapoznal si¢ z uwagami i zaleceniami
zawartymi w uzgodnieniach projektu.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami i przepisami technicznymi w
zakresie :

- wykonania i1 odbioru robét ziemnych, robdét umocnieniowych melioracji szczegdlowych,

wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa
- odbiorow czgéciowych robot zanikowych
- przepisow BHP

Technologie oraz organizacj¢ i sposob wykonywania robot dla poszczegdlnych obiektow nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych norm i przepisow, warunkéw lokalnych, oraz szczegdlowo
uzgodnié z inwestorem.
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5.1.1. ZBIORNIK RETENCYJNY wraz z infrastruktura i urzadzeniami towarzyszacymi
Konstrukcja i wymiary zbiornika

- powierzchnia terenu zajeta pod zbiornik: F= 3000 m?

- pojemnos$¢ catkowita zbiornika: V= 7500 m?

- pojemnos¢ warstwy retencyjnej Vg = 5100 m?

- powierzchnia zbiornika tacznie z droga technologiczna wokot zbiornika : 3950m?

- maksymalna gleboko$¢ zbiornika = 2,65 m (na studni ujecia do pompowni - 3,50m)

- §rednia gleboko$¢: 2,40 m

- rzgdna $cian i obrzezy zbiornika- zwienczonych oczepem: 61,00 - 61,30 m n.p.m.

- rz¢dne dna = 58,50 - 58,35 m npm.

- wielko$¢ urobku mas ziemnych - wykop pod zbiornik V= ok 8000 m?

- warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm do osunigcia z powierzchni terenu pod zbiornik i
pod droge technologiczna ok. V = 1250m°

- niezb¢dna wymiana gruntdéw organicznych - stabonosnych ( torfy, gytie ) szczeg6lnie na
Odcinku od strony zachodniej pod korpus drogi technicznej : V = ok. 2300-2500m®

Projekt budowy zbiornika przewiduje wykonanie calkowicie szczelnego zbiornika retencyjnego,
posadowionego ponizej poziomu terenu o gltgbokosci od 2,65 m do 3,0 m.

Konstrukcje szczelnych $cian - brzegdw zbiornika (w postaci stalowych $cian pionowych) stanowié¢
bedzie $cianka szczelna stalowa, o dtugosci (wysokosci) H = 9,0m, i o dlugosci tacznej zabicia - po obrysie
projektowanego zbiornika L = 220,0 m.

Scianke szczelna stalows, zakoficzono oczepem zelbetowym o wym. 50 x 60 cm stanowigcym
jednoczesnie bezpieczne zwienczenie krawedzi - brzegdéw zbiornika.

Ze wzgledéw statycznych Scianke szczelna nalezy wykonywaé przy odciazeniu naziomu
gruntu, od strony zewnetrznych $cian zbiornika, #. nie naleiy wykonywaé petnej wysokosci nasypu oraz
nawierzchni  korony drogi technologicznej do momentu wykonania w calosci plyty dennej zbiornika
retencyjnego.

Stezenie gornej krawedzi Scianki szczelnej — brzegdw zbiornika, zaprojektowano jako oczep
zelbetowy zastosowany na catej dtugosci Scianki o wymiarach 50 x 60 cm, dozbrojonymi pretami stalowymi
12110 mm.

Scianka szczelna konstrukcyjnie tworzy wspélny element ukltadu statycznego z phyta denna
zbiornika o grubosci proj. 55-60cm i moze by¢ z zewnatrz zbiornika docigzona gruntem naziomu,
tworzacym korpusu ziemny oraz konstrukcje nawierzchni drogi technicznej, dopiero po wykonaniu plyty
dennej zbiornika

Dno projektowanego zbiornika ze wzgledu na szczegdlne wazne uwarunkowania
narzucone przez Aquanet SA, a zwigzane z bezpieczenstwem strefy ochronnej ujecia wody zaprojektowano
jako calkowicie szczelne, w postaci plyty zelbetowej o grub. 0,55-0,60 m zbrojonej dwuwarstwowo siatkg z
pretow stalowych @ 12 cm owym. 15 x 15 cm z dylatacjami dzielagcymi plyte denna na prostokaty o wym. 5
x 10 m.

% Zbrojenie na styku ptyty dennej ze $ciankg stalowa NALEZY POLACZYC
(DOSPAWAC) TRWALE Z BRUSAMI SCIANKI SZCZELNEJ, jako element
konstrukeyjny $cianka — ptyta denna.
¢ Polaczenie ptyty dennej ze Scianka stalowa nalezy dodatkowo w podtozu na chudym betonie
( przed wylaniem wilasciwej plyty dennej uszczelni¢ iniekcjami z zapraw polimerowo -
cementowych lub poliuretanowych przeznaczonych do uszczelnien w $rodowisku trwale
mokrym.

Wokét zbiornika zaprojektowano droge techniczng — eksploatacyjng, stuzaca dla dojazdu sprzetu
obstugi, konserwacji, okresowego oczyszczania czaszy zbiornika, oraz jako dojazd do przepompowni.
Projektowana szerokos¢ drogi to 4,40 m (wraz z kraweznikiem betonowym) na diugosci tacznej wokot
zbiornika L= 248 mb. Nawierzchni¢ drogi stanowia ptyty azurowe betonowe, grubosci 10 cm, utoZzone na
podbudowie betonowej o grub. 20 cm, bet. klasy C 8/10, cz¢Sciowo w otworach obsiane trawa na humusie.

Dla celow konserwacji i oczyszczania czaszy i dna zbiornika zaprojektowano réowniez zjazd
konserwacyjny z drogi technologicznej na dno zbiornika, o nachyleniu podtuznym 10% i dtugosci 25,0 m,
zlokalizowany wzdtuz zachodniej Sciany stalowej i obrzezy zbiornika, zaprojektowany jako nasyp ziemny o
nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10cm.
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Na poélocnych obrzezach zbiornika i dziatlki zbiornika, w bezposrednim sgsiedztwie ulicy B.
Le$smiana zaprojektowano plac manewrowo - gospodarczy, stanowiacy zaplecze na potrzeby obshlugi
zbiornika oraz umozliwiajacy dostep do przepompowni §ciekéw deszczowych nr P-1.

5.1.2. Oczep zelbetowy na Sciance szczelnej
Wymiary: szer. 50 x wys. 60 ¢, dtugo$¢ catkowita 1=220 m
- Zbrojenie oczepu stal zbrojeniowa prety @ 12 mm i @ 10 mm
- Stal klasy 18 G2 zebrowana
- Beton klasy C 25/30 XF2
- rzgdne gornej krawedzi oczepu i brzegéw zbiornika 61,00 - 61,30 m n.p.m
5.1.3. Betonowa plyta denna zbiornika :
Wymiary : powierzchnia catkowita ptyty dennej 3000 m?
- Grubos¢ plyty: 55-60 cm; wymiary ptyt - dylatacje 5 x 10 m z uszczelnieniem dylatacji
- Beton ptyty dennej: klasa C 30/37 - XF3 wodoszczelny i mrozoodporny
- Zbrojenie plyty : dwu warstwowe siatka z pretow @ 12mm, siatkag o wym. 15 x 15cm
- Podsypka piaskowa pod ptyte denng 35-50 cm zaggszczona w odwodnionym,
warstwa chudego betonu o grub 10/15cm — wykonane w wykopie PO WYMIANIE
GRUNTOW nieno$nych w podtozu
e  Zbrojenie na styku plyty dennej ze $cianka stalowa NALEZY POLACZYC
(DOSPAWAC) TRWALE Z BRUSAMI SCIANKI SZCZELNEJ, jako element
konstrukcyjny $cianka — ptyta denna.
e Polaczenie ptyty dennej ze $cianka stalowa nalezy dodatkowo w podtozu na chudym betonie ( przed
wylaniem wlasciwej ptyty dennej uszczelni¢ iniekcjami z zapraw polimerowo - cementowych lub
poliuretanowych przeznaczonych do uszczelnien w srodowisku trwale mokrym.

- rzgdne dna zbiornika 58,50- 58,35 m npm (na ujgciu przy pompowni)

- w dnie zbiornika w celu wykonania wlotu do pompowni P-1 nalezy wykona¢ studni¢
zelbet. ujecia o $red. @ 3000 mm H= 1,50 m z wlotem do rurociagu stalowego @
400 mm o dtugosci

WYKONANIE CZASZY ORAZ OBRZEZY ZBIORNIKA — SCIANKI SZCZELNE
13. Zabicie $cinek szczelnych stalowych o parametrach podanych na rysunkach technicznych - przekrojach
zbiornika - na dtugosci 220 mb, o wysokosci H= 9,0 m
14. Stezenie i wzmocnienie $cianki szczelnej katownikiem stalowym 200x100x10 mm przyspawanym
obustronnie na state, dla wzmocnienia i oparcia oczepu zelbetowego oraz dla wsparcia $cianki szczelnej
drewnianymi podporami ( balami) — rozporami od struny czaszy zbiornika na czas wykonywania plyty
dennej.
15. Wykop gruntu z czaszy zbiornika, wskazane odcinkowe wzmacnianie $cianek szczelnych balami
drewnianymi od struny wykopu pod zbiornik
16. Wykonanie drenazu i studzienek odwadniajacych powierzchniowo dno zbiornika
17. Zapuszczenie w dnie zbiornika gtownej studni zelbetowej pod budowe ujecia Woydo pompowni P1 o
sred. @ 3000 mm i doprowadzenie do niej tymczasowych rurociagéw drenazowych @ 200 mm, Pompowanie
wody ze studni oraz z drenazu, montaz dodatkowych studni drenazowych
18. Plantowanie i wyréwnanie dna zbiornika ew. wymiana gruntow i warstw
stabonos$nych
19. Wykonanie i zaggszczenie podsypki pod ptyte denng grub 20-30 cm z ew. wymiang
gruntu
20. Wykonanie warstwy chudego betonu C 8/10 o gr. 10/15 cm
21. Wykonanie uszczelnien z zapraw polimerowo — cementowych wzdtuz $cinki szczelnej na styku $cianka
— chudy beton — ptyta denna
22. Utozenie zbrojenia ptyty ( @ 12mm) i przyspawanie zbrojenia do $cianki szczelnej na styku z plyta
denna
23. Wykonanie ptyty dennej zbiornika z betony C 30/37 XF3 zbrojonej pretami @ 12mm siatka o wymiarach
15 x 15 cm dwupoziomowo , ptyty denne dylatowane o wymiarach dylatacji 5x10m.
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24. Uszczelnienie dylatacji tasmg PCV, TPED Ilub inng o wtasciwosciach wodoodpornych oraz wypehienie
szczelin dylatacyjnych materialem i §rodkami elastycznymi na bazie zywic lub innych o analogicznych
wilasciwos$ciach

25. Wykonanie zbrojenia oczepu $cianki szczelnej - trwatych obrzezy krawedzi zbiornika na calej dhugosci
scianki szczelnej

26. Wykonanie oczepu zelbetowego z betonu klasy C 25/30 XF2

5.14. Roboty pomiarowe - ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ geodezyjnie w terenie punkty gléwne
wykonywanych obiektow (repery robocze itp.) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia wykonywanych
robot.
Roboty pomiarowe i geodezyjne zwiazane z wytyczeniem przedmiotowego obiektu nalezy wykonywaé wg.
zalecen stosowanych dla obiektow i robdt punktowych.
5.14.1. Roboty pomiarowe obejmujg :

- odszukanie w terenie i niwelacja reperow dla celow budowy oraz wytyczenie punktow

gtéwnych i linii bazowych,
- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy drogi tech. oraz obrysu zbiornika po osi $cianki szczelnej
dodatkowymi punktami,

- niwelacja kontrolna osi trasy i reperow,

- niwelacja kontrolna przekrojow poprzecznych,

- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow,

- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,

- sondowanie z t6dki przekrojow poprzecznych koryta kanatu,

- wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

- wyrob kotkow pomiarowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5.14.2. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego charakterystycznego odcinka robot
liniowych oraz punktowych (budowle).

Dowiazanie geodezyjne

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji panstwowe;j.

Wszystkie rzgdne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnie$¢ do rzednych reperow niwelacji
panstwowej.

Wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe trwatych obiektow inwestycji musi wykona¢ uprawniony
geodeta, ktory fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

5.16. Scianka szczelna

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-
10052. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” wraz z
harmonogramem uwzglgdniajacym warunki w jakich beda wykonywane $cianki szczelne. Konstrukcje
$cianki szczelnej moga by¢ wykonane tylko przez Wykonawcow posiadajacych odpowiednie do zakresu
doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania $cianki szczelnej innemu Podwykonawcy bez zgody
Inwestora.

Przed przystapieniem do wykonania $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie i wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z :

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
- wyznaczeniem punktoéw charakterystycznych,
- wykonaniem reperéw wysokosciowych
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- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelnej.

Prébne zaglebianie Scianki szczelnej
Przed rozpoczgciem zasadniczych robot nalezy wykonaé probne zaglebienie kilku grodzic w celu :
- okreslenie najbardziej efektywnej metody zagltebiania grodzic,
- okreslenie wplywu sposobu zaglebiania grodzic na mozliwos¢ wystapienia uszkodzen w
sasiadujacych budowlach i urzadzeniach,
- okreslenie mozliwosci osiagnigcia zaktadanego w projekcie poziomu podstawy grodzic,
- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w
trakcie zaglebiania grodzic,
- okreslenie mozliwos$ci osiagnigcia pionowej nosnosci $cianki przez pomiar wpedu grodzic
oraz wykonanie probnego obcigzenie grodzic.

.

< WYMAGANE minimalne parametry techniczne stalowej Scianki szczelnej:
- Wysoko$¢: H=9,0 m ( dlugo$¢ pojedynczego elementu)
- Dhlugo$¢ $cianki — dlugo$¢ konstrukeji $cian zbiornika = L=220,0 m
- szerokos¢ b =400 mm
- wysoko$¢ h =290 mm
- grubos¢ t = 14,5 mm
- F przekroju =197,3 mm
- waga pojedynczego elementu = 62,0 kg/mb
- moment bezwlad Ix =22 580 cm*/m
- wskaznik wytrzymatosci Wx = 1560 cm®/m
- moment statyczny Sx = 885 cm*/m
- plastyczny wskaznik wytrzymatosci Wpl = 1815 cm®/m
Zasady wykonywania $cianki szczelnej
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa o postanowieniami norm
PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci nalezy wykonac i stosowaé ramy prowadzace. Ramy powinny
by¢ stabilne, mocne i1 ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego
osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.
W czasie wbijania grodzic nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy zawrzec¢ :
- dane odnos$nie sposobu zaglgbiania grodzic w trakcie zaglebiania probnego,
- dane odno$nie zaglebiania grodzic i ewentualnych trudno$ci wyniklych podczas zaglebiania
probnego,
- wnioski z zaglgbiania probnego i wybor sposobu zaglebiania,
- 0golng charakterystyke urzadzenia do zaglebiania grodzic,
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odnos$nie zaglebiania grodzic i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zaglebiania.
Podczas zaglgbiania grodzic nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i instalacji
zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot.
Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki wynoszg :

+50 mm dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+250 mm dla poziomu zaglebienia,
+1% dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.17. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 206-1:2003.
Klasa betoné6w konstrukeyjnych: beton C 25/30 XF2 i C30/37 XF3
Cechy wymagane betonu hydrotechnicznego:

e mrozoodpornosé¢ F100 (=M100)
e  wodoszczelno$¢ W4
e  konsystencja KH-3 (=K-3)

konsystencja mieszanki betonowej nie moze rozni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy
przerwacé, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

e  opad stozka 2-5 cm proba Ve-Be 3 — 7 s. czas rozptywu 8§ — 16 S

e  nasiakliwo$¢ do 40 mm

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



40 Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drég
na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

e nasigkliwo$¢ wagowa probki do 4%
e  stopien w/c (jak dla stalego parcia wody) max 0,50
cement: z uwagi na $rednig agresywnos¢ srodowiska, wolno stosowac tylko cementy hutnicze 35 o
powierzchni rozwinigtej okoto 2000 cm? na 1 gram cementu wg. PN-88/B-30005
e maksymalna ilo§¢ cementu:450 kg/m?
e  kruszywo pozbawione wapna, glinu i gipsu:
- drobne 0 — 2 mm (piasek mineralny)
- grube 2 —96 mm (ptukane, dzielone na frakcje)
- niedopuszczalne stosowanie pospoétek!
- dodatki przy produkcji przemystowej betonu:
- poprawiajace urabialno$é
- regulujace czas wigzania i twardnienia w zaleznosci od czasu transportu
- dodatki uszczelniajace
- dodatki zmniejszajace zuzycie cementu
Uwaga: producent podaje czas wigzania i twardnienia wg wtasnych badan
b) Uktadanie betonu: po odbiorze deskowania i zbrojenia
C) Zaggszczenie: poczatek zageszczenia po uprzednim roztozeniu warstwy betonu, nigdy w czasie
rozktadania tej warstwy
d) Rejestracja betonowania w dzienniku budowy przez Nadzor Inwestorski obejmujaca:
e  dane dotyczace obiektu
e  czas rozpoczgcia
dane dotyczace betonu: klasa betonu hydrotechnicznego, wodoszczelno$é, mrozoodpornosé,
konsystencja, sktad, domieszki-wg danych dostawcy
temperatura powietrza
opad stozka
zageszczenie (wibrowanie, czas)
pobranie probek, miejsce zabezpieczenia probek z kazdego dnia betonowania
e) Odbiodr koncowy betonu
dopuszczalne odchytki przy grubo$ci $ciany 50 cm — do 25 mm
potozenie pionowych przerw roboczych — do 30 mm
wymiary wazne pod wzglgdem hydraulicznym — do 10 mm
Warunki bhp
weczesniejsze przeszkolenie zatogi w zakresie bhp robot betoniarskich
ogoblne zasady bhp wg rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13 poz.93) oraz
przepisy szczegolowe

e o —he

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zakladang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1:2003. Nie
moze ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca
si¢ sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probg formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujagca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w

catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.
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Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wigksza niz 100 % jej pojemnosci robocze;.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ kréotszy niz 2
minuty.

5.18. Betonowanie i pielegnacja

Dla odbudowy budowli (przepusty, zastawka), przed betonowaniem nalezy po skuciu warstwy
betonu ze $cian pokry¢ powierzchnie starego betonu zaprawa cementowa modyfikowang polimerami
stanowigcg mineralng warstwg sczepna (np. ASOCRET-KS/HB).

Powierzchnie betonowe budowli od strony odpowietrznej (odwodnej) nalezy pokryé
dwusktadnikowg uelastyczniong zaprawg uszczelniajaca (np. AQUAFIN®-2 K).

Klasa betondow konstrukcyjnych powinna wynosi¢ C 25/30 XF2 i C 30/37 XF3.

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 w zakresie wymagan, wlasciwosci, produkcji i zgodnosci.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapic¢
po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

Powierzchnie elementow betonowych, ktoére po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemig oraz w zasiggu
dziatania wod agresywnych, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez zaizolowanie dwukrotne Abizolem.

5.19. Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe;.

Warunki szczegdtowe

e ukladanie zbrojenia: W deskowaniu sztywnym, zabezpieczonym przed przesunigciem

e Kklasa i rodzaj stali: zbrojenie gtéwne — stal 34 GS ( plyty denne) i 18G2 klasy A-II, Zebrowana
jednoskosnie (§rubowo), spawalna,

e  zbrojenie rozdzielcze — stal 18G2 oraz stal klasy A-I1, zebrowana, spawalna

e  wymiary i ksztalt: wg rysunkdéw zbrojeniowych

Kontrola stali

e powierzchnia stali bez pgknieé, pecherzy, naderwan, odpadajacej rdzy, zaolejenia
e niedopuszczalne pegkniecie przy zaginaniu

e odchytki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiarow pretow:dol0mm
e  odchytki dopuszczalne otuliny: do 5 mm

Odbidr zbrojenia

e odbidr podtoza, usunigcie zanieczyszczen z deskowan, oczyszczenie zbrojenia z rdzy

e sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania deskowan i rusztowan, ich wymiarow i sztywnosci,
odpornos$ci na przesunigcie

e zgodnos¢ z projektem utozonego zbrojenia — rodzaj stali, rednice, rozstaw, polaczenia spawane i na
zaktad oraz jako$¢ powierzchni stali i otulenie pretow gtownych

o prawidlowos$¢ umieszczenia tasm dylatacyjnych

e ustawienie i kompletno$¢ elementow wbetonowywanych — prowadnic, oku¢, marek itp.

e  przygotowanie stykow ze sgsiednim elementem przeptawki lub jazu
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Wpis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ tgczenie weztdow na przecigciu pretéw drutem
wigzalkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo
stosowa¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac
podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialdéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych nie powinny przekracza¢ 1 cm,,

— rozstaw strzemion nie powinien rdzni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz = 2 cm,

— rdznice dtugosci pretéw nie moga odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i

zaggszczania.

5.20. Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnié
sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.21.1. Podloze betonowe
Wymagania szczegolne : starannie oczyscié, jesli to konieczne wypiaskowaé i usuna¢ z podioza
wszelkie czesci obnizajace przyczepnose.
Zwilzanie wodg : co najmniej 6 godzin przed przystgpieniem do naktadania mocno zwilzy¢ woda, az
do ustania chloni¢cia wody przez podtoze. Nadmiar wody usunaé.

5.21.2. Zaprawa cementowo-polimerowa- mineralna dla uszczelnienia $cian zbiornika —
PRZYKLADOWE PARAMETRY tech.

Warunki wykonywania : Temperatura produktu min.  +5°C
maks. +35°C
podioza min.  +5°C
maks. +35°C
powietrza min.  +5°C
maks. +35°C
Wilgotnos¢ powietrza maks. 100%
podtoza matowo-wilgotne
Stosunek mieszania : wymiesza¢ z 18% wody

Mieszanie (sposob i czas) : doda¢ do suchej zaprawy % wymaganej ilosci wody i miesza¢ co
najmniej 3 minuty. Na koniec doda¢ reszt¢ wody i ponownie 2 minuty mieszac.

Czas przydatnosci mieszanki do zuzycia : temperatura €zas w minutach
>5°C 0k.90 minut
20°C 0k.90 minut
30°C ok.45 minut

Naktadanie : na zwilzone uprzednio podtoze naktada¢ zaprawe rownomiernie sztywna szczotka,
miottag lub pedzlem. Dba¢ o dokladne krycie warstwy szczepnej. Przed naktadaniem podtoze
nawilzy¢ woda-pierwszy raz 24 godziny przed naktadaniem. Podczas naktadania warstwy sczepnej
podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne.

Czas oczekiwania przed nakladaniem systemu PCC.

temperatura minimum maksimum
>5°C natychmiast 30 minut
20°C natychmiast 30 minut
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5.21.3.

5.215.

30°C natychmiast 30 minut
Dodatkowe wskazowki : zaprawy musza by¢ z reguly naktadane na §wieza, jeszcze nie zwigzang
warstwe sczepng. W przypadku przekroczenia maksymalnego, dopuszczalnego czasu naktadania (30
minut przy +20°C) nalezy warstwe sczepng ponownie natozy¢ po 4 godzinach przy +20°C.
Zaprawa cementowa na drobnym kruszywie-do wypelniania ubytkow o wielkosci 5-40 mm;
najwiekszy wymiar ziarna: 2 mm (np. Asocret-FM 40V)

Grubosci warstw : min. 5 mm maks. 40 mm
czasy odczekania pomiedzy warstwami 4 godziny

poziome powierzchnie naktada¢ jednowarstwowo
powierzchnie ze spadkiem, pionowe i sufity naktada¢ wielowarstwowo
czasy odczekania pomig¢dzy warstwami +5°C 24 godziny

+20°C 8 godzin
+30°C 6 godzin

Dylatacje konstrukcyjne budowli wymagaja przeniesienia w warstwach systemu naprawczego. Pola
o powierzchni wigkszej niz 50 m® powinny by¢ zdylatowane.

Warunki wykonywania : Temperatura produktu min. +5°C
maks. +35°C

podioza min.  +5°C

maks. +35°C

powietrza min.  +5°C

maks. +35°C

Wilgotno$é powietrza maks. 100%
podtoza matowo-wilgotne

Stosunek mieszania : produkt : woda 1:0,12

3,0 litry wody na 25 kg worek.

Mieszanie : tgczny czas mieszania ok. 5 minut. Wstgpne wla¢ do pojemnika ¥ wymaganej ilosci
wody, dosypywaé suchg zaprawe i miesza¢ 3 minuty. Nastepnie dodaé resztg¢ wody i mieszaé
nastgpne 2 minuty.

Czas przydatnosci mieszanki do zuzycia :
+5°C +20°C +30°C
90 minut 60 minut 45 minut

Nanoszenie :
Zaprawe naktada¢ na jeszcze §wiezg warstwe sczepng przy pomocy szufli lub pacy.

Zaggszczanie 1 wygladzanie :
Zageszczanie przy pomocy kielni lub szufli i §ciaga, na wigkszych powierzchniach stosowac taty
wibracyjne. Zacieranie drewniang pacg, wygladzanie stalowa paca.

Pielegnacja : Przez okres 5 dni od nalozenia chroni¢ powierzchni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci
poprzez okrycie folig, plandeka lub tkaning jutowa, polewajac woda i chroniac przed wiatrem.

Narzedzia

Do mieszania: mieszaé¢ zaprawy wolnoobrotowa wiertarka elektryczng z mieszadtem.

Do naktadania i zaggszczania : zwykle uzywane narz¢dzia to : kielnia, packa drewniana, paca
stalowa, fata aluminiowa, paca wygladzajaca spiczasto zakonczona, belka wibracyjna itp.

5.21.6. Szalowanie

Stosowane drewniane szalowania powlekane nalezy umocowac i zapewni¢ im stabilno$¢.
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5.21.7. Srodki pomocnicze do prawidlowego nakladania na powierzchnie pionowe i wlasciwej
reprofilacji.
Przygotowaé¢ drewniane lub metalowe szablony i starannie je zamocowaé. Po zdjeciu szablonow
powinno si¢ wykona¢ warstwe sczepng na brzegach zaprawy.

5.21.8. Dostawa magazynowanie i likwidacja odpadéw.
Zaprawa cementowo-polimerowa, warstwa sczepna pojemnik z PE 15 kg i worki 25 kg

Zaprawa naprawcza drobnoziarnista worki 25 kg
Dopuszczalne terminy sktadowania : 9 miesigcy,

Warunki sktadowania : ~ pomieszczenia suche, chronione przed mrozem szczelnie zamknigte
opakowania.

Likwidacja odpadow : ~ worki papierowe: spalenie, kontenery z odpadami budowlanymi.
pojemniki : po umyciu wodg do ponownego wykorzystania.

5.22. Roboty zakonczeniowe
Do robot wykonczeniowych zalicza si¢ rozebranie tymczasowych elementéw odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu w zalezno$ci od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
1. Zgodno$¢ elementow budowli z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne
oraz pomiary szczegotowe.
2. Jako$¢ materialow sprawdza si¢ przez porownanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powolanymi normami. Materialy uzyte do robot powinny byé zbadane w przypadku gdy budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

6.1. Zakres kontroli wykonania $cianek szczelnych

Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych :
- przygotowania terenu,
- stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalacji,
- prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi S$cianek szczelnych oraz punktow
charakterystycznych,
- kontrola materiatow
- sposobu transportu i magazynowania elementéw $cianek szczelnych.

Kontrole podczas probnego zagltebiania elementow $cianek szczelnych :

- kontrole urzadzen do zagl¢biania w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego ich doboru,

- kontrola gruntu w zakresie zgodno$ci z projektem ( na podstawie wpedu grodzic),

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wplywu na sasiednie budowle (np.pomiar drgan),

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwo$ci uzyskania zalozen projektowych
odnoénie osiggniecia zakladanego poziomu podstawy grodzic,

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych
odnos$nie osiagnigcia zaktadanej nosnosci pionowej $cianki przez pomiar wpedu grodzic oraz
wykonanie probnego obcigzenia,

- kontrolg¢ poprawno$ci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w
trakcie zaglebiania grodzic,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji

Kontrole podczas zaglebiania elementéw Scianek szczelnych :

- kontrole urzadzen do zagl¢biania w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego ich doboru,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z projektem ( na podstawie wpedu grodzic),

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle (np. pomiar drgan),

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zalozen projektowych
odnoénie osiggnigcia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zalozen projektowych
odno$nie osiggnigcia zaktadanej no$nosci pionowej Scianki przez pomiar wpedu grodzic,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek zgodnie z harmonogramem
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate w trakcie

kontrola pionowosci zaglebiania

kontrola przygotowania powierzchni stalowych grodzic do zabezpieczenia antykorozyjnego,
kontrola w zakresie doktadnos$ci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,

kontrola sgsiednich budowli i instalacji podczas i po wykonaniu $cianek szczelnych w

zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zaglebianiem elementéw §cianek szczelnych.

lub po wykonaniu $cianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwatl na wlasny koszt.

6.2. Roboty betonowe i Zelbetowe

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg sktadnikow betonu,

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 12350 : 2002.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poroOwnaniu z

dokumentacjg projektows oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996.

Kontrola stali
e powierzchnia stali bez pgkni¢¢, pecherzy, naderwan, odpadajacej rdzy, zaolejenia

e niedopuszczalne peknigcie przy zaginaniu

e odchytki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiardéw pretow: do10 mm

e odchylki dopuszczalne otuliny: do 5 mm

Wymagane badania betonu w czasie budowy nalezy przeprowadzaé¢ wg norm podanych w pkt. 10.3

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgstosé badania
1 [ Badania sktadnikow betonu
1.1. | Badanie cementu PN EN 12350 : 2002 bezposrednio przed uzyciem
- czasu wigzania Czgé¢ 1 do 7 kazdej dostarczonej partii
- stalosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. | Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pytow mineralnych jw kazdej dostarczonej partii
- zawartos$ci zanieczyszczen o
obcych kazdej dostarczonej partii
- wilgotno$ci bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. | Badanie wody PN EN 1008 : 2003 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. | Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci PN EN 12350 : 2002 | - przy rozpoczgciu robot
- konsystencji Cze$¢ 1do7 - przy proj. recepty i 2 razy na
zmiang robocza
- zawarto$ci powietrza w - przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiang¢ robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. | Badanie wytrzymatosci PN EN 12390 : 2002 | wykonaniu kazdej partii
na $ciskanie na probkach Cze$é 3 betonu
3.2. | Badania nieniszczace betonu w w przypadkach technicznie
konstrukcji uzasadnionych
przy ustalaniu recepty ,3 razy w
3.3. | Badanie nasigkliwosci czasie wykonywania
konstrukc;ji, ale nie rzadziej niz
PN EN 12390 : 2002 | raz na 5000m® betonu
Czgé¢ 1 do 8 przy ustalaniu recepty, 2 razy w
3.4. | Badanie odpornosci na dziatanie mrozu czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m* betonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy w
3.5. | Badanie przepuszczalno$ci wody czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m* betonu
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6.3. 1zolacje
Izolacja $cian powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czgscia dokumentacji projektowe;.

- konstrukcje zelbetowe 1 m? (1 metr sze$cienny)

- zbrojenie konstrukcji betonowych 1 kg (1 kilogram)

- izolacje powlokowe i uszczelnienia 1 m? (1 metr kwadratowy)
- malowanie konstrukcji stalowych 1 m? (1 metr kwadratowy)
- ulozenie geowldkniny 1 m? (1 metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze technicznym elementéw budowli sprawdzeniu podlega :
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jako$ci materialow,

- sprawdzenie wytrzymato$ci betonu,

- sprawdzenie zbrojenia,

- sprawdzenie izolacji.

8.1. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nast¢pnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czgsciowego odbioru robdt i sporzadza protokot odbioru. Przez
etap robdt rozumie si¢ cze$¢ prac ujetych w kosztorysie ofertowym, ktére stanowig okre$long cato$¢. Roboty
beda odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys
ofertowy.

8.2. Odbiér koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czesciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzadza protokot odbioru.
Przedmiotem odbioru bedzie cato§¢ wykonanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Catkowite
zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona wpisem do dziennika
budowy i powiadomienie telefoniczne inwestora.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Odbidr ten musi by¢ poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny, oraz zgodnosci wykonanych robot z umowg i projektem wykonawczym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczegdlnych rodzajow robot nalezy przyjaé zgodnie z
przedmiarem robdt. Podstawa rozliczenia robot jest kosztorys ofertowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0oz.2072)
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(DZ. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
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10.3. Normy

1 | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

2 | PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3 | PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4 | PN-B-04484:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5 | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

7 | PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

8 | PN-EN-1SO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czg¢§¢ 1: Oznaczanie i

1:2006 opis.
9 | PN-EN-ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czg$¢ 2: Zasady
2:2006 klasyfikowania.

10 [ PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

11 | PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

12 | PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

13 | PN-EN 10249-1:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

14 | PN-EN 10249-1:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

15 [ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

16 | PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17 | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

18 | PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych

19 [ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

20 | PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

21| PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

22 | PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci alkalicznej

23| PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i mieszanka

24 | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

25| PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

26 [ BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany

27 | PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-
mechanicznych

28 | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

29 | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

30 | PN-B-30016/Az3: 2002 [ Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3)

31| PN-B-30005/Az1: 1996 | Cement hutniczy

32 | PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki

33| PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)

34 | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

35 [ PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

36 | PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupehienia PN-EN 306-1 Beton-czgsé 1

37 | PN-88/B-6250 Beton zwykly

38 [ PN-EN 12350:2002 Cz¢$¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej

39 [ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6 : Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci.

40 | PN-EN 12390:2002 Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu

41 [ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci
wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

42 | PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

43 [ PN-H-93215: 1982 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

44 | PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

45| PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

46 | PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

47 | PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

48 | PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

49 | PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

50 [ PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

51 | PN-M-82006 Podktadki okraglte doktadne

52 | PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

53 | PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wasno$ci mechaniczne nakretek

54 | PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow budowlanych
z betonu

55 | PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze
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56 | BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa
57 [ BN-78/9224-04 Faszyna le$na
58 | BN-78/9224-04 Kolki faszynowe

10.4. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983r.

10.5. Inne dokumenty
,Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 ,,EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce oraz EKO-kosze
systemu COMBI”.
Instrukcja montazu i wbudowywania materacy siatkowo-kamiennych”- opracowana przez ,, GEOTIM” Sp. z
0.0.-ul. Plochocinska 19, 03-191 Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03

ROBOTY KONSTRUKCYJNE, PRZEMPOWNIA P-1i
P-2 , RUROCIAGI Kd.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ] - program zapewnienia jakosci
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-03

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
»Budowa szczelnego zbiornika wod deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu Nowe
Krosno w Mosinie”
wraz z budowa kanaléw tlocznych i przepompowni $ciekéw deszczowych
Gmina Mosina; powiat poznanski ;woj. Wielkopolskie
Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikow wod
deszczowych

Inwestor: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; Pl. 20 Pazdziernika 1

1.2. Zakres stosowania SST-02

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST-02

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace wykonanie objetych projektem wykonania POMPOWNI P-1 i P-2 oraz rurociagiem
tlocznym ©@315mm i rurociagiem grawitacyjnym @ 500mm

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-1
PRZEPOMPOWNIA P-1; na rurociagu ttocznym @ 315 mm; L= 644 m
- Wydatek obliczeniowy pompowni P-1 Q =100 I/sek; Hp = 9,80m

- ilo$¢ zastosowanych pomp — 2 szt.

- praca pomp rownolegla

- wymagana wys. podnoszenia min. Hge = 3,30 m

- Hp=9,80m

- moc pomp =9 kW

- wirnik Contra Block

- pion ttoczny w pompowni 2x Dn 200 mm

- rurocigg tloczny: PE 100 SDR 17 PN 10 @ 315/277,6 L= 644 m
ZBIORNIK ZELBETOWY P-1 STUDNIA dla montazu pomp

- Zbiornika dla montazu pomp - studnia zelbetowa prefabrykowana

- $rednica wew. = D,, = 2000 mm

- wysoko$¢ H=4,12 m

- rzgdna pokrywy studni 61,62 m n.p.m.

- rz¢dna dna zbiornika 57,50 m n.p.m.

- rzedna terenu 61,40 - 61,60 m n.p.m.

- rzedna doptywu do zbiornika pompowni wlot = 58,10 /58,05 m n.p.m.

- wysoko$¢ martwa — zalanie pomp =0,90 m

- maksymalna rze¢dna rurociggu ttocznego = 63,0 m n.p.m.

- rzgdna osi wyjscia rurociggu ttocznego = 63,0 m n.p.m.

RZEDNE POMPOWNI i POZIOMY PRACY POMP

- poziom zafaczania pomp przy doptywie maksymalnym H max 2 = 59,70 m n.p.m.
- poziom zafgczania pomp przy doptywie minimalnym H max 1 = 59,30 m n.p.m.
- poziom wylgczania pomp H min = 58,40 m n.p.m.

- poziom sucho biegu H such = 58,30 m n.p.m.

- poziom alarmowy H alarm = 61,10 m n.p.m.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-2,
PRZEPOMPOWNIA P-2; na rurociggu grawitacyjnym © 500 mm 1=426,0 m
- Wydatek obliczeniowy pompowni Q =350 I/sek; Hp =3,30 m
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- ilo$¢ pomp — 3 szt.

- praca pomp — kazda pompa pracuje na odrebnym rurociggu ttoczenia
- wymagana wys. podnoszenia min. Hge = 2,20 m

- wysoko$¢ Hy= 3,3 m

- moc pomp = 9 kW

- wirnik Contra Block

- pion ttoczny w pompowni: 3 x Dn 250 mm

- rurociag tloczny z pompowni do zbiornika: PE 100 SDR 17 PN 10 @ 288/246,8
L=85m

ZBIORNIK ZELBETOWY — STUDNIA dla montazu pomp

- Zbiornika dla montazu pomp - studnia zelbetowa prefabrykowana

- §rednica wewnetrzna studni zbior. D,, = 4600 mm

- wysoko$¢ H=4,21 m

- rz¢dna pokrywy studni 61,12 m n.p.m.

- rz¢dna dna zbiornika 56,80 m n.p.m.

- rzg¢dna terenu 61,00 m n.p.m.

- rz¢dna doptywu do zbiornika , wlotu = 58,35 m n.p.m.

- wysoko$¢ martwa — zalanie pomp = 0,80 m

- maksymalna rzedna rurociggu ttocznego = 60,02 m n.p.m.

- rzgdna osi wyjscia rurociagu tlocznego = 60,02 m n.p.m.

- RZEDNE POMPOWNI i POZIOMY PRACY POMP
- poziom zalaczania pomp przy doplywie maksymalny H max 2 = 58,25 m n.p.m.

- poziom zalgczania pomp Hér.= 57,90 mn.p.m.
- poziom wylaczania pomp Hmin= 57,55 mn.p.m.
- poziom sucho biegu H such. = 57,45 m n.p.m.
- poziom alarmowy H alarm = 58,55 m n.p.m.

PROJEKTOWANE RUROCIAGI Kd

Doprowadzenie i odprowadzenie awaryjne nadmiaru wéd opadowych ze zbiornika

Retencyjnego do istniejacej Kd w ul. K.I. Galczynskiego.

Doprowadzenie $ciekow opadowych z czgsci zlewni osiedla Nowe Krosno do zbiornika retencyjnego
nastapi poprzez rurociag grawitacyjny Kd @ 500 zlokalizowany ponizej ul. Jasnej i doprowadzony do
przepompowni wod opadowych P-2 (objetych niniejszym projektem) oraz z proj. przysztej Kd @ 1000/1200
mm (projektowanej w odrgbnej dokumentacji technicznej - w ul. B. Le§miana) grawitacyjnie do zbiornika
retencyjnego

Odprowadzenia (awaryjne) nadmiaru wody w przypadku catkowitego wypelnienia zbiornika retencyjnego
oraz jego powolne oproznianie, zaprojektowano projektowanym rurociggiem ttocznym PE @ 315 w ulicy B.
Le$miana, poprzez zaprojektowana przepompowni¢ P-1, z odprowadzeniem wody rurociagiem ttocznym i
wlaczenie go do istniejacej sieci kanalizacji Kd @ 500 w ul. K. Gatczynskiego.

Rurocigg grawitacyjny z rejonu ulicy Jasnej do przepompowni P-2 i do zbiornika retencyjnego
- §rednica rurociggu: PCV — U 0 500 mm Klasy S
- dlugos¢ rurociagu = 426,0 m
- studnie na rurociggu: betonowe @ 1000-1200 mm — 4 szt S-1 — S-4.
- wlot do ruroc. na studni D 4 @ 1200; na rzednej 59,60 m n.p.m.
- wylot ruroc. na pompowni P-1, na rzednej 58,35 m n.p.m.
- wyloty z pompowni P-1 do zbiornika = ruroc. ttoczny 3 x PE 100 SDR 17 PN 10
o $rednicy @ 288/246,8 L= 8,5 m ( trzy odrgbne wyloty do zbiornika retencyjnego w
$cianie zbiornika

Projektowany uktad kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kielichowych ¢ 500 PVC-U typu cigzkiego klasy ,,S” o
litej $ciance, taczonych na uszczelki gumowe. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na dobrze zaggszczonej,
jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z zaglebieniami na ztacza,
ze spadkiem zgodnym z czg$cia rysunkowa projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Budowa szczelnego zbiornika wéd deszczowych dla odwodnienia drég 53
na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

W trakcie wykonywania wykopow pod trase¢ rurociagu @ 500 nalezy wykona¢ czg¢§ciowa wyming gruntow
nieno$nych w podtozu oraz wzmocnienie podtoza pod rurociag — jako warstwe keramzytu w poduszce z
geowldkniny o grubos¢ 30/40cm na podsypce z piasku grub. min 20cm.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wasko przestrzenne o pionowych S$cianach odpowiedniej szerokosci,
odeskowanych poziomo.

Prace ziemne realizowa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne- przewody podziemne”.

Wykopy liniowe nalezy odwodni¢ przy zastosowaniu pompowania wody z wykopu lub przy zastosowaniu
iglofiltrow na wymagajacych tego odcinkach wykopu.

Rurociag tloczny — odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika, z pompowni
P-1 do istniejacej Kd w ulicy K. Galczynskiego

- §rednica rurociagu tlocznego: PE @ 315 mm SDR 17
- dlugos¢ rurociggu ttocznego = 644 m
- wlot do rurociggu na pompowni P-1
- wylot ruroc. na studni betonowej w ul. Gatczynskiego na rzednej 61,22 m n.p.m.
- studnia w ul. Galczynskiego - 1 szt. bet. o $rednicy 1,20m

Projektowany odcinek sieci ttocznej Kd nalezy wykona¢ z rur PE 315 mm SDR 17, taczonej na obwodzie
przez zgrzewanie doczotowe. Wszelkie potaczenia nalezy dokonywaé za pomoca ksztaltek PE
elektrooporowych oraz ksztattek zeliwnych, na odejsciach armatury. Spadki rurociagu poprowadzono tak,
aby odwodnienie sieci bylo mozliwe z jednej strony do kanalizacji deszczowej, a z drugiej do
przepompowni.

Dla odpowietrzenia sieci, przewiduje si¢ zamontowanie zespolu napowietrzajaco — odpowietrzajacego.
Zasuwy na rurociagu ttocznym powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- ciSnienie nominalne: min. PN10;
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40;
- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40, calkowicie pokryty
gumon/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitna, (Atest PZH);
- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
- uszczelnienie trzpienia — uszczelka typu o-ring (w ilo$ci nie mniej niz 2)
- wnetrze korpusu — przeplyw prosty, bez przewegzen i gniazda w miejscu zamknigcia, rownoprzelotowa
$rednica otworu — rowna $rednicy nominalnej;
Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne uzbrojenia zabezpieczy¢ warstwa
epoksydows naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800
mikronow.
Szczegoty wykonania przebudowy poszczegolnych odcinkow sieci kanalizacji cisSnieniowej, w szczegolnosci
wezly potaczeniowe przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.
Zmontowane i sprawdzone przewody sieci w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci potaczen i rzednych
posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Prace ziemne realizowa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne- przewody podziemne”.

Studnie rewizyjne

Na zatamaniach tras i w miejscach potaczen rurociggu Kd @ 500 zaprojektowano studzienki rewizyjne,
kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako prefabrykaty kregow
betonowych Dn 1000-1200mm z betonu C35/45(W 10), taczonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane sg, jako wlazowe z betonowych lub zelbetowych elementow
prefabrykowanych, z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach
wewnetrznych o 1000 mm. Cze$¢ spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierajacym plyte denna,
wypehienie betonowe, elementy podlaczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne podigczenie rury
kanalizacyjnej do studni.
Studnie nalezy osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm oraz podsypce
piaskowej
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST okreslenia podstawowe wymienione zostaly w OST-00 Czg$¢ ogodlna.
Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Projektu. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w OST 00.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt objetego projektem nalezy stosowaé zgodnie z ,Nakladem
rzeczowym materialdw”. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Wymagania szczegotowe dotvczgce materiatow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac:
- polskimi normami (PN)
- normami branzowymi (BN)
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczonymi przez producentdéw wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami BHP
Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na goraco.

2.1. Naklady rzeczowe materialéw — wg. przedmiaru szczegélowego oraz limitu materialowego

3.SPRZET - WG SZCZEGOLOWEGO PRZEDMIARU ROBOT ORAZ LIMITU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wihasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane w projekcie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem wymogow, ktore zawiera ,,Prawo o ruchu drogowym”. Dla przewozenia materiatow dlugich
nalezy stosowaé przyczepy dhuzycowe. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —5°C.

Przewozone materiaty nalezy umieszczaé rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem, Bebny z kablem nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na
tabliczce bgbna.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami (PN) warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentow wyrobow),

ORAZ ZGODNIE ZE SZCZEGOLOWYMI WYMOGAMI PRODUCENTOW PRZEPOMPOWNI ORAZ
POZOSTALYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW I URZADZEN

ROBOTY KONSTRUKCYJNE DLA WYKONANIA PRZEPOMPOWNI P-1 | P-2 ORAZ
RUROCIAGOW Kd

Rurociag Kd PE O 315 SDR 17
Roboty pomiarowe na trasie rurociggu Kd @ 500 i grawitacyjnego i Kd @ 315 tlocznego
Wykop pod rurociag tloczny @ 315 z wywozem gruntu oraz czgsciowym umocnieniem $cian wykopu
wypraskami
Wykonanie podsypek z piasku i utozenie rurociagu w wykopie, wykonanie i zaggszczenie obsypki
Montaz na rurociagu projekt. armatury odcinajacej oraz odpowietrzajacej rurociag , potaczen kotnierzowych,
tulei, skrzynek, blokéw oporowych etc.
Wykonanie przewiertu pod chodnikiem i ulica Gatczynskiego na dlug ok. 50 mb dla wiaczenia kd 315 do
istniejacej sieci Kd 500mm oraz wykopu recznego poszukiwawczego, w celu zlokalizowania koncowki Kd
500mm w ul. Gatczynskiego, przeciaganie @315mm
Zabudowa studni betonowej ¥ 1000 mm dla wlaczenia rurociggu Kd do Kd 500mm
Proby cisnieniowe szczelnosci rurociagu ttocznego
Odtworzenie uszkodzonych odcinkéw nawierzchni i poboczy w ulicach B. Le$miana i
KI. Gatczynskiego
Rurociag Kd PE @ 500 SN 8
Wykonanie wykopow ziemnych na trasie rurociggu @ 500 mm, czgéciowo prace wykonac recznie lub przy
uzyciu lekkiej koparki, w bezposrednim sasiedztwie zabudowan
Odwodnienie wykopu pod rurociagg powierzchniowe oraz przy zastosowaniu zestawu
Igtofiltréw, pompowanie wody z wykopu
Usuniecie warstwy gruntéw stabonosnych na wymaganych odcinkach
Wykonanie wzmocnienia podloza pod rurociag z warstwy keramzytu w otulinie z GEOTKANINY o
grubosci 30-40 cm.
Utozenie na poduszce keramzytowej rurociggu PE SN 8 ¢ 500mm
Wykonanie studni betonowych @ 1,0m — 3 szti 1,20m — 1szt (na poczatkowym odcinku ) ponizej ul. Jasne;j.
Proby szczelnosci.
Zasypanie 1 zageszczenie zasypki i obsypki piaskowej
Wiaczenie rurociggu do studni zelbetowej korpusu pompowni P-2 na projektowanych
rzednych,

Przepompownia P-1 WYKONANIE WYLACZNIE WG SZCZEGOLOWEJ I9NSTRUKCJI
PRODUCENTA
43. Zamowienie i montaz studni zelbetowej @ 260 cm pompowni w gotowym wykopie
45. Montaz pomp i elementow wyposazania oraz rurociggow i armatury wg schematu technologicznego i
opisu pompowni ( producent pompowni)
46. Montaz rurociggu @ 400 mm grawitacyjnego na doptywie do pomp

Przepompownia P-2 WYKONANIE ROBOT WYLACZNIE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA
Zamowienie i montaz studni zelbetowej @ 460cm pompowni w gotowym wykopie
Montaz pomp i elementdw wyposazania oraz rurociggdéw i armatury wg schematu technologicznego i opisu
pompowni ( producent pompowni)
Wiaczenie rurociggu grawitacyjnego @ 500mm
UWAGA WYMAGANE JEST :
WLACZENIE SYTEMU MONITORINGU | STEROWANIA POMPOWNI DESZCZOWNIANYCH NA
ZBIORNIKU W SYSTEM ELEKTRONICZNE]J KONTROLI I ZARZADZANIA KANALIZACJA
DESZCZOWA NA TERENIE GMINY MOSINA- ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
MOSINIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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Kontrola robo6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacy zakres robdt wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czgscia dokumentacji projektowe;.

- konstrukcje zelbetowe 1 m? (1 metr sze$cienny)

- zbrojenie konstrukcji betonowych 1 kg (1 kilogram)

- izolacje powtokowe i uszczelnienia 1 m? (1 metr kwadratowy)
- rurociaggi grawitacyjne i ttoczne Imb

- malowanie konstrukcji stalowych 1 m? (1 metr kwadratowy)
- ulozenie geowtdkniny 1 m? (1 metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej cze$ci robdt, uniemozliwiajagcych odbiér robot
poprzednich.
W przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czesciowego odbioru roboét i sporzadza protokot odbioru.

8.2. Odbiér koncowy
Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czgsciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru roboét i sporzadza protokot odbioru.

8.3. Zasady odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- projektowana dokumentacj¢ powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoly z dokonanych pomiarow
- protokoét z odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 9.2
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem technicznym i obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonywanych robo6t na podstawie wynikow pomiardéw i badan kontrolnych.

Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji w
wycenionym Przedmiarze Roboét. Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Rob6t wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Przedmiarze Robot czy tez nie.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczegdlnych rodzajow robot nalezy przyjac
zgodnie z przedmiarem robdt. Podstawa rozliczenia robot jest kosztorys ofertowy.

9.2.Cena Jednostkowa
Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta
pozycja kosztorysowa.
W Cenie Jednostkowej nalezy uwzglgdnia¢ mi¢dzy innymi:
— robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
— warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania;

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na pbacu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty plac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy,
koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

— koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe ryczattu i winny zostaé ustalone
przez Oferenta w wycenionym Przedmiarze Robot dla kazdego z elementéw rozliczeniowych w
przedmiarach robot.

Budowa rurociggéow w ilosci zgodnej z przedmiarem robot :

Cena wykonania jednego metra rurociggéw obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze , wytyczenie trasy;
dostarczenie materiatow;

— wykonanie wykopow;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
przygotowanie podtoza wzmocnionego;

ulozenie rur;

montaz studzienek kanalizacyjnych;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem;
transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu istniejacego;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

10.3. Normy

1 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2 | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

3 [ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

4 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

6 | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7 | PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

8 [ PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody — Rury

9 [PN-EN I1SO 9969: 1997 | Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnosci obwodowe;.

10 | PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczanie skurczu wzdluznego.

11 | PN-EN-744: 1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda spadajacego ciezarka

12 | PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i whasciwosci
uzytkowe

13 | PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewod6éw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A
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14

PN-EN 13476-3
+A1:2009

Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cz¢$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek 0
gladkiej powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewngetrznej oraz
systemu, typ B

15

PN-C-89221:1998

Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmig¢kczonego
polichlorku winylu (PVVC-U)

16
17

BN-84/6366-10

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

18

PN-EN-295-1(2)(3)

Rury i ksztattki PVC i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej (-1
Wymagania), (-2 Sterowanie jako$cig i pobieranie probek), (-3 Metody badan)

23

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

24

PN-91/B-10729

Studzienki kanalizacyjne

25

PN-87/H-74051/02

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D

26 | PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

27 | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

28 | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
29 | PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych

30 | PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

31 | PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

32

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

33

PN-B-06714

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkalicznej

34

PN-B-11111: 1996

Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i
mieszanka

35 | PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

36 | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
37 | PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

38 | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
39 | PN-B-30016/Az3: 2002 | Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3)

40

PN-B-30005/Az1: 1996

Cement hutniczy

41

PN-B-30000: 1988

Cement portlandzki

42

PN-B-30003: 1997

Cement murarski 15 (Zmiana A2)

43

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

44

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes$¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

45 | PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 306-1 Beton-czgs¢ 1

46 | PN-88/B-6250 Beton zwykty

47 | PN-EN 12350:2002 Czg$¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej

48 | PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 6 : Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

49

PN-EN 12390:2002

Cz¢$¢ 1 do 8. Badania betonu

50

PN-EN 1008:2003

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu

51 [ PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
52 | PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
53 | PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
54 | PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
55 | PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
56 | PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
57 | PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
58 | PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
59 [ PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
60 | PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek
61 | PN-M-82006 Podktadki okraglte doktadne
62 | PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania
i badania przy odbiorze.
63 | PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow

budowlanych z betonu

10.4. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK 1979
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983r.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obshuga Inwestycji. GUGIK

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
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