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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej 

specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót.  
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Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy ewentualnie uaktualnić przepisy zawarte w 

wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

Zawarte w poniższej ogólnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące zagadnień związanych z 

wykonawstwem, organizacją oraz odbiorem i rozliczeniami robót budowlanych należy w poszczególnych 

przypadkach dostosowywać do specyfiki oraz zakresu i wielkości realizowanej inwestycji.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot OST 
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 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  

„Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe 

Krosno w Mosinie”  

wraz z budową kanałów tłocznych i przepompowni ścieków deszczowych  

                                        Gmina Mosina; powiat poznański ;woj. Wielkopolskie 

Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiorników wód  

deszczowych 

  

Inwestor:                 Gmina Mosina – Urząd  Miejski  w Mosinie 

                               Adres Urzędu:  62-050 Mosina ; Pl. 20 Października 1 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi : 
- SST-01.  Roboty ziemne przygotowawcze  

- SST-02.  Roboty konstrukcyjne – czasza zbiornik  

- SST-03.  Roboty konstrukcyjne – przepompownia P-1 i P-2 oraz rurociągi Kd  

- SST-04.  Prace i roboty wykończeniowe oraz  porządkowe  
 

     Przedmiotem projektowanej inwestycji objętej niniejszym projektem budowlano – 

wykonawczym i zagospodarowania terenu jest: „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla 

odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie  wraz z budową kanłów tłocznych i 

przepompowni ścieków deszczowych oraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnego dla 

odprowadzania i retencjonowania ścieków deszczowych, z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

odwadniającej utwardzone powierzchnie ulic i chodników w między innymi: ul. B. Leśmiana, Śremskiej, 

Jasnej, Polnej, Leśnej etc. położonych na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie. 

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje : 

Inwestycja, której głównym celem jest budowa szczelnego zbiornika retencyjnego obejmuje wykonanie 

następujących budowli oraz urządzeń kanalizacji deszczowej: rurociągów Kd, dwóch przepompowni wód 

opadowych, a także instalacji zasilania energetycznego i przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej 

15 kV o następujących parametrach technicznych w tym:  

 Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m
2
 i pojemności całkowitej  

V= 7100 m
3
,  wykonany w ściance szczelnej stalowej H= 9,0m  

 Ścianka szczelna konstrukcyjna wokół zbiornika, z oczepem żelbetowy o dług. L=220,0m; wys.  

H=9,0m 

 Drogę techniczna wokół zbiornika oraz plac manewrowy, nawierzchnia z płyt ażurowych na  

powierzchnia łącznej :  F = 880 +98080 = ca. 1860m
2
  

 Proj. rurociąg grawitacyjny Kd  PCV -U Ø 500 mm dług. L=426,0m 

 Proj. rurociąg tłoczny Kd Ø 315 mm dług. L=  644,0 m 

 Przepompownia wód opadowych P-1, o wydatku Q=100l/sek dla odprowadzenia  

nadmiaru ścieków deszczowych ze zbiornika retencyjnego do istniejącej kanalizacji  deszczowej 

zlokalizowanej w ulicy Gałczyńskiego  

 Przepompownia wód opadowych P-2 o wydatku Q=350l/sek - dla doprowadzenia do zbiornika 

retencyjnego wód deszczowych dopływających rurociągiem grawitacyjnym Kd ø 500  z rejonu ul. 

Jasnej. 

 Przyłącza elektroenergetycznego oraz wewnętrznej sieć elektryczna doprowadzająca energię 

elektryczną dla zasilania przepompowni P-1 i P-2, oświetlenia placu i drogi wokół zbiornika oraz 

innych urządzeń. 

 Przełożenie odcinka istniejącej napowietrznej sieci kV na długości L= 90 m 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dokumentacja projektowa-służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których jest wymagane pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy 

tak wynika z ustawy Prawo budowlane). 

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.4.5. Geodezyjne czynności w budownictwie-polegają na: 

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego) 

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 

c. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów) 

d. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 

e. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu 

g. pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 

L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.9. Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.   

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Obmiar robót-pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nie objętych przedmiarem. 

1.4.12. Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

1.4.13. Odbiór gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
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uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.4.14. Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.    

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.21. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez 

projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone 

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz.1650). 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

d) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

e) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 



Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg  

na   Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

 

9 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów robót, 

wyboru sprzętu będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,  wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych  obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci 

punktów odwzorowania założonej przez uprawnionego geodetę. 

 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy i przywrócenie do poprzedniego stanu. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

   

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru 

przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki betonu, stali zbrojeniowej i kruszyw będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru oryginały raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie 

g) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez Wykonawcę. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 

wykopu jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w m
2
, umocnienia w m

2
 i mb. Przy 

obliczaniu objętości i powierzchni robót ziemnych oraz umocnieniowych stosuje się dokładność do jednego 

znaku po przecinku. Przy obliczaniu ilości robót konstrukcyjnych (betonowanie, ciężar stali, izolacje, itp.) 

stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

 



Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg  

na   Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

 

14 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

h) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i) odbiorowi częściowemu, 

j) odbiorowi końcowemu, 

k) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który 

dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 
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 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych”. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST (z uwzględnieniem 

tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także-w razie korzystania-z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z 

naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora 

Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 

5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Przeglądy obiektu w okresie gwarancji i odbiór pogwarancyjny 

 Dwukrotnie w ciągu roku na obiekcie przeprowadzone będą przeglądy gwarancyjne. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 

budowę, wchodzą m.in. : 

1. pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
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3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

5. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

6. wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru urządzeń technicznych, 

7. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 

8. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru,  

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie wodociągu, linii 

energetycznej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

11. oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także-w razie korzystania-

drogi, sąsiedniej nieruchomości,  

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń na znak 

bezpieczeństwa „B”, 

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

15. instrukcje eksploatacji obiektu. 

 

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

 W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy 

także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie 

instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja 

ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zasady rozliczania i płatności za 

wykonane roboty będą określone w umowie.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Zaplecze Zamawiającego 

W cenie ofertowej  Wykonawca zapewni : 
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- pomieszczenie biurowe łącznie z instalacją sanitarną, energetyczną i telefoniczną oraz 

ogrzewaniem i parkingiem, 

- likwidację biura i oczyszczenie terenu po zakończeniu budowy.  

 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie robót 

inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. Urz. z 2000 r. Nr 71 poz.838, z późn. 

zmianami) ponosi Wykonawca. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

- jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

tel. (0-61) 847-56-91 

fax. (0-61) 848-36-73 

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl 

 

 

- zestawienie dokumentacji projektowej: 

projekt budowlany, projekt wykonawczy autor: mgr inż. Krzysztof Paszczak 

część elektryczna   ( odrębny załacznik)                      mgr inż. Tomasz   Malecha                             

    

- jednostka autorska specyfikacji technicznych: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

tel. (0-61) 847-56-91 

fax. (0-61) 848-36-73 

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl 

- zestawienie specyfikacji technicznych: 

OST-00 Ogólna specyfikacja techniczna  

SST-01 Szczegółowa specyfikacja techniczna 

Roboty konstrukcyjne-budowle autor: mgr inż. Krzysztof Paszczak 

SST-02 Szczegółowa specyfikacja techniczna 
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Część elektryczna  autor: mgr inż. Tomasz Malecha   

 

- ilość egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 2 egz. 

 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 

z dnia 10 września 2004 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838). 

 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

dla poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST- 01 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  

„Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe 

Krosno w Mosinie”  

wraz z budową rurociagó  tłocznych i przepompowni ścieków deszczowych 

  

                                        Gmina Mosina; powiat poznański ;woj. Wielkopolskie 

Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiorników wód 

deszczowych  

 

Inwestor:                 Gmina Mosina – Urząd  Miejski  w Mosinie 

                                         Adres Urzędu:  62-050 Mosina ; Pl. 20 Października 1 

 

1.2. Zakres stosowania SST- 02 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST- 02 

 Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót ziemnych PRZYGOTOWAWCZYCH I 

WSTĘPNYCH dla wykonania dróg technologicznych, placów oraz dla PRZEPROWADZENIA 

WYMAGNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJĄ   

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej SST- 02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z    

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

We wszystkich przypadkach należy się kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

2.1. Piasek drobny i średni- wg PN-86/B-02480 „Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów”. 

Dla wykonania robót ziemnych, przygotowawczych oraz tymczasowych i zagospodarowania terenu 

potrzebne są materiały wymienione w przedmiarze i kosztorysie matariałó – Limit materiałowy   

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

 

Do wykonania robót ziemnych, tymczasowych oraz zagospodarowania terenu Wykonawca powinien 

posiadać następujący sprzęt wymieniony w pozycji Limit sprzętu w kosztorycie i przedmiarze  
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4. TRANSPORT 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – z uwzględnieniem warunków 

ochrony środowiska oraz wskazań właścicieli i administratorów terenu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonymi przez producentów 

wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie : 

- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, 

wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 

- odbiorów częściowych i robót zanikowych 

- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów  

     Wejście na teren budowy  należy uzgodnić z właścicielami gruntów przed przystąpieniem do robót. 

    Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i   

przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót ziemnych mechanicznych, transportu 

materiałów, załadunków i wyładunków. 

Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. 

Roboty wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane 

uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 
 

 Dane ogólne 

      Na obszarze czaszy projektowanego zbiornika nawiercono zarówno rodzime grunty mineralne, jak i 

słabonośne grunty organiczne. Grunty organiczne (torfy i gytie) występują w warstwie przypowierzchniowej 

w otworach W-3 i W-4. Największą ich miąższość w czaszy projektowanego zbiornika stwierdzono w 

otworze W-4 (2,20 m ppt). Poniżej gruntów słabonośnych lub pod warstwą próchniczną zalegają rodzime 

grunty mineralne.    

        Nawiercone rodzime grunty mineralne są gruntami nośnymi i mogą być wykorzystane do 

bezpośredniego fundowania projektowanych obiektów. 

        Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych i opisanych warunków gruntowo-wodnych 

stwierdza się, że projektowany zbiornik retencyjny w ściance szczelnej, a także towarzyszące mu obiekty 

infrastruktury oraz projektowane przepompownie i rurociągi Kd  będą wykonywane w prostych oraz w 

części  w złożonych warunkach gruntowych. 

      Uwzględniając charakter projektowanej inwestycji oraz zakreswymaganych do jej wykonania 

nieskomplikowanych robót budowlanych zarówno ziemnych jak i konstrukcyjnych, budowę przedmiotowego 

zbiornika retencyjnego można zaliczyć do obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej. 

  Czasza zbiornika, droga technologicza i docelowa 

 Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m
2
 i pojemności całkowitej  

V= 7100 m
3
 w ściance szczelnej stalowej H= 9,0m 

 Ścianka szczelna konstrukcyjna z oczepem żelbetowy wokół zbiornika o dług. L  = 220,0m; H=9,0m 

 Droga techniczna wokół zbiornika oraz plac manewrowy, powierzchnia łączna : 

 F = 880 +1080 = 1960m
2
  

 

              WYKOPY i transport mas ziemnych:   

 Wykopy pod zbiornik =  ok. 8000 m
3
 

 Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu do 30 cm = 1250 m
3
 

 Wymiana gruntu  (torfy – gytie) pod drogę techniczną  i zbiornik ok. 2300-2500 m
3
 

 Nsypy –  pod nawierzchnię drogi  i placu manewrowego  = ok. 1500-1600m
3
 

80/85% z całości gruntów z wykopu przewidziano do wywiezienia poza teren zbiornika na 

miejsce składowania oraz zagospodarowania wskazane przez WYKONAWCĘ robót. 

Pozostawić można jedynie część 15-20%  gruntów urodzajnych dla końcowego 

zagospodarowania ,  wyrónawania skar, terenu etc. na terenie wokół zbiornik 

Wybór miejsca składowania i zagospodarowania wydobytych mas ziemnych oraz jego 

udokumentowanie powinno  być zgodne z przepisami: Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony 

Środowiska, Prawa  Wodnego i Prawa Budowlanego   
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Dane dotyczące organizacji i wykonawstwa 

 Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) robót w zakresie melioracji – 1979 r. 

 Roboty pod linią napowietrzną energetyczną wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

ręcznie, spycharką, bez użycia koparki. LUB PO JEJ PRZEOZENIU ZGODNYM Z PROJEKTEM  

 Roboty w czaszy zbiornika należy rozpocząć od wykonania \ 

 UWAGA: 

 PRZEWIDYWANY TRANSPORT UROBKU DLA I ETAPU – ZIEMIA URODZAJNA –  w miejsce wskazane 
przez Wykonawcę robót 

 PRZEWIDYWANY TRANSPORT UROBKU DLA II ETAPU – POZOSTAŁE GRUNTY Z WYKOPU  – DO 
10/12 KM w miejsce wskazane przez Wykonawce robót dla ZAGOSPODAROWANIA UROBKU 

 CZEŚĆ UROBKU ( HUMUS ) DO POZOSTAWIENIA I ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE INWESTYCJI  

 Kolejność wykonywania robót  

 Przewiduje się następującą kolejność robót: 

 

       ETAP I . 

   ROBOTY ZIEMNE I  PRZYGOTOWAWCZE  

       Dla przeprowadzenia badań i odkrywek oraz niezbędnych prac archeologicznych 

1. Roboty pomiarowe ustalające zasięg czaszy zbiornika – oś zabicia ścinki szczelnej   

-  szerokość pasa drogi technologicznej i docelowej, placu manewrowego  

2. roboty pomiarowe w pasie terenu niezbędnym pod wykonanie rurociągów Ø 3154 i  

 Ø 500 mm  

3. Wykonanie tymczasowego zjazdu na teren budowy z ul. B Leśmiana – płyty drogowe żelbetowe w 

układzie pełnym 

4. Usunięcie warstwy darniny i humusu - ziemi urodzajnej spycharkami o grubości 25-30 cm, na trasie drogi 

technologicznej, powierzchni czaszy zbiornika i wskazanych odcinków rurociągu Ø 500 – pod kątem badań 

archeologicznych, wraz ze zgromadzeniem na hałdy oraz wywiezieniem na wskazane przez Inwestora 

miejsce składowania. 

5.  Rozścielenie i zagospodarowanie  urobku ( humusu) na wskazanych  przez Inwestora miejscach  

6.  Odmulenie i udrożnienie przepustów oraz  krótkiego odcinka rowu melioracyjnego  w celu na odpływie w 

kierunku doliny, w rejonie ul. Jasnej dla obniżenia zw. wody . 

7. Prace, badania archeologiczne – wykonywane przez uprawnionego archeologa 

       ETAP II. 

  ROBOTY ZIEMNE DLA WYKONANIA DROGI TYMCZASOWEJ, ZAPLECZA BUDOWY     

  PLACU MANEWROWEGO  

8.   Usunięcie warstwy gruntów organicznych wzdłuż osi ścianki szczelnej koparkami na materacach, w 

pasie przeznaczonym dla budowy drogi technologicznej i  drogi technicznej docelowej  

 9.  Wywóz gruntów organicznych poza plac budowy w miejsce składowania wskazane przez Inwestora , 

rozścielenie lub  zgromadzenie na hałdach   

10. Wymiana gruntu na trasie drogi tymczasowej i docelowej, do rzędnych powyżej zw. wód gruntowych – 

przy zastosowaniu mieszanki piaskowo- żwirowej dla umożliwienia prac zewiązanych z zabijaniem ścianek 

szczelnych  

11.  Wstepne zagęszczanie nasypu pod drogę oraz wykonanie materacy w przypadku koniecznym 

12.  Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych do rzędnych umożliwiających zabicie ścianki  

  szczelnej zbiornika  

 Zalecenia wykonania nasypów 

 Nasypy winny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych” wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1979 r. 

 Poniżej podaje się podstawowe dane dotyczące wykonania nasypu. Nasypy strefy zewnętrznej z 

piasku drobnego powinny być wykonane warstwami poziomymi o grubości 40 cm, przy użyciu walcy 

wibracyjnych szerokokołowych. Liczba przejść 5 razy po jednym śladzie. Przy użyciu walcy wibracyjnych 

przyczepnych gładkich lub samobieżnych, warstwy grubości 25 cm, ilość przejść 5 razy. Można również 

użyć innego sprzętu zgęszczającego np.  

- statyczne walce przyczepne , ogumione – grubość warstw 0,20 m, ilość przejść – 8 razy, 

- spycharki gąsienicowe - grubość warstw 0,15 m, ilość przejść –15 razy, 
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- zgarniarki ciężkie samobieżne - grubość warstw 0,20 m, ilość przejść –12 razy. 

 Wbudowanie, a w szczególności zagęszczanie piasku gliniastego w strefie gruntów organicznych 

należy wykonywać szczególnie starannie, do uzyskania trwałego podłoża pod CZASZĘ ZBIORNIKA i drogi 

 Grunt rozmieszczać należy w warstwach o grubości nie przekraczającej 25 cm i zagęszczać walcami 

okołowanymi lub ciężkimi walcami ogumionymi, ilość  przejść 8-12 razy po jednym śladzie. Przed 

przystąpieniem do właściwego zagęszczenia nasypu powinno być przeprowadzone próbne zagęszczenie 

sprzętem przewidzianym na budowie.   

 Grunt rozłożony równomiernie w warstwie do zagęszczania, powinien posiadać wilgotność 

naturalną zbliżoną do wilgotności optymalnej (Wopt) – dla piasku Wn  0,6 Wopt dla gliny piaszczystej Wopt  

Wn  1,3 Wopt  

 Trasy przejść sprzętu zagęszczającego powinny być przesuwane od skarp w kierunku do środka 

nasypu, przy czym powinny one zachodzić na siebie min. 20 cm. 

W trakcie sypania gruntu należy prowadzić badania laboratoryjne, sprawdzające rodzaj użytego gruntu oraz 

uzyskany stopień zagęszczenia wbudowanych warstw gruntu. 

 W strefie wewnętrznej (rdzeń) będzie wbudowany piasek gliniasty w strefie zewnętrznej piasek 

drobny i średni. Dla tych gruntów stopień zagęszczenia winien wynosić: 

- piasek gliniasty      IS  0,92 

- piasek drobny i średni         ID  0,55 

 Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno przekraczać 10%. 

Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym: 

a/ dla gruntów sypkich, nie powinny przekraczać 5% w kierunku skarpy odwodnej, 

b/ dla gruntów spoistych - może być jedno lub dwukierunkowe i mieścić się w granicach 2-4%. 

 Następna, wyżej położona warstwa, może być sypana po zagęszczeniu warstwy poprzedniej.   

 W korpus zapory nie należy wbudowywać gruntu przemarzniętego i zbrylowanego. Dodatkową 

objętość gruntu (10%), o którą należy zwiększyć ilość gruntu pobranego z urobiska (ze względu na różnicę w 

zagęszczeniu na urobisku i wymaganego w zaporze), powinna być ustalona laboratoryjnie w czasie próbnego 

zagęszczenia pierwszego odcinka. 

 Uzbrojenie techniczne, kolizje 

  Przez teren objęty inwestycją przebiega linia energetyczna SN-15kV PRZEWIDYWANA zgodnie z 

projektem DO SKABLOWANIA I PRZEŁOŻENIA   

  Teren inwestycji położony jest w strefie występowania stanowisk archeologicznych.  Wielkopolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązał inwestora do zrealizowania ratowniczego programu 

archeologiczno-konserwatorskiego. 

                 Podczas wstepnych i przygotowawczych robót ziemnych przy realizacji inwestycji, należy 

prowadzić prace archeologiczne w zakresie uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu. 

  Przed przystąpieniem do wykonywania, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji 

uzgodnieniami. Roboty wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane 

niezidentyfikowane uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

  Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych, oraz w miejscu skrzyżowań z kablami 

energetycznymi, wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Roboty pod linią napowietrzną 

energetyczną wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, ręcznie, spycharką, z wyłączeniem koparki. 

Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je 

zabezpieczyć i powiadomić Telekomunikację Polską. 

 

5.1. Roboty pomiarowe - ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z  obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować geodezyjnie w terenie punkty główne 

wykonywanych obiektów (repery robocze itp.) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia wykonywanych 

robót.   

Roboty pomiarowe i geodezyjne  należy wykonywać wg.  zaleceń stosowanych dla  obiektów i robót 

liniowych.   

 

5.1.1. Roboty pomiarowe obejmują : 

- odszukanie w terenie i niwelacja  reperów dla celów budowy oraz wytyczenie punktów   

głównych i linii bazowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących  oraz kontrolnych w miarę postępu robót, 

- wyrób i zamocowanie na  wykonywanym obiekcie  kołków pomiarowych. 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego charakterystycznego odcinka robót 

liniowych oraz punktowych (budowle). 

Dowiązanie geodezyjne 

 Wszystkie prace związane z projektowanymi robotami należy prowadzić pod nadzorem 

geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji państwowej. 

 Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych reperów niwelacji 

państwowej.  

Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać uprawniony 

geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Technologia wykonania robót ziemnych powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary i parametry wykopu powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, teren należy oczyścić, a drzewa i 

zakrzaczenia objęte pozwoleniem wycinki należy wykarczować. 

Roboty sprzętem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii energetycznych należy prowadzić 

szczególnie ostrożnie z zachowaniem bezpiecznych odległości min. 5 m od łyżki koparki do skrajnych 

przewodów linii napowietrznej. 

              

Technologia wykonywania robót ziemnych 

 

 wykonanie koryta i warstwy odsączającej pod tymczasowe drogi po wykopaniu gruntów 

organicznych i słabonośnych  

 dowiezienie ustabiliwoanie i zagęszczenie części gruntów piaszczystych pod nasyp korpusu drogi  

 układanie dróg z płyt żelbetowych pełnych 3,0x1,0x0,15 m 

 wykop gruntów organicznych koparką podsiębierną 0,25 m
3
 w gruncie kat 2 z transportem 

wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km 

 wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki 0,6 m
3
 

 przygotowanie podłoża pod nasyp  

 wykop z czaszy zbiornika koparką podsiębierną 0,60 m
3
 w gruncie kat 2 z transportem wywrotką 5 

Mg na odległość do 1 km, część środkowa zapory 

  

5.3.Zagospodarowanie pomelioracyjne  we wskazanych miejscach  lub schałdowanie  – wg normy PN-B-

12099:1997. 

 obejmuje wykonanie w kolejności technologicznej: 

  orki średniogłebokiej 

  wałowania 

  talerzowania 

  włókowania 

  wysiew nawozów 

  bronowania 

  wałowania 

  wysiew nasion 

  bronowania 

  wałowania posiewnego 

 

5.3.1. Przygotowanie terenu do zagospodarowania 

 Teren przeznaczony do zagospodarowania powinien być wyrównany. Na terenie tym nie mogą 

występować deniwelacje przekraczające 20 cm oraz powierzchnie z gruntem jałowym (martwica) w 

wierzchniej warstwie, powstałe w wyniku wyrównywania terenu. Resztki pokarczunkowe i inne materiały 
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odpadowe powstałe w wyniku oczyszczania terenu i robót karczunkowych powinny być usunięte zgodnie z 

przyjętą technologią (SST-02). 

5.3.2. Przygotowanie gleby 

 Orka powinna być przeprowadzona tak, aby skiby były odwrócone i ściśle przylegały do siebie. 

Uprawy przedsiewne powinny zapewnić rozdrobnienie i uciśnięcie gleby oraz wyrównanie powierzchni z 

dokładnością do 5 cm. Przykrycie nasion powinno wynosić od 0,5 cm do 3,0 cm w zależności od rodzaju 

gleby i jej uwilgotnienia. W siedliskach posusznych okres między wykonaniem upraw przedsiewnych a 

siewem nie powinien być dłuższy niż trzy dni, w pozostałych siedliskach-do dziesięciu dni. Orki zimowe 

powinny być obsiane do końca maja. 

 

5.3.3. Pielęgnacja zasiewów 

 W przypadku wystąpienia zachwaszczenia przekraczającego 10% pokrycia powierzchni należy 

przystąpić do jego zwalczania, nie później niż po upływie pięciu lub sześciu tygodni od czasu zasiewu. 

Koszenie pielęgnacyjne powinno być wykonane przy wysokości odrostu około 15 cm. 

 

5.4. Wysiew wapna nawozowego obejmuje : 

- transport wapna ze składowiska przyobiektowego, 

- przygotowanie i  załadowanie wapnem rozrzutnika (siewnika), 

- wysiew wapna, 

- bronowanie  posiewne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

: 

parametrów cieku po odbudowie, wymiarów poprzecznych (rzędnych niwelet dna, szerokości dna, 

nachylenia skarp). 

 

 

6.1. Prace pomiarowe - system kontroli jakości Robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST-00. „Wymagania ogólne". Kontrolę jakości prac 

pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i wysokościowych ( rzędnych ) 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w wytycznych GUG i K.  

 

6.2.  Roboty ziemne 

 Kontrola wykonanych robót ziemnych obejmuje sprawdzenie jakości i stopnia zagęszczenia 

wbudowanych gruntów w nasyp za[pry czołowej : w strefie wewnętrznej (rdzeń) piasek gliniasty, w strefie 

zewnętrznej piasek drobny i średni. Dla tych gruntów stopień zagęszczenia winien wynosić: 

- piasek gliniasty      IS  0,92 

- piasek drobny i średni         ID  0,55 

  

 Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno przekraczać 10%. 

Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym: 

 dla gruntów sypkich, nie powinny przekraczać 5% w kierunku skarpy odwodnej, 

 dla gruntów spoistych – może być jedno lub dwukierunkowe i mieścić się w granicach 2-4%. 

  

 W korpus zapory nie powinien być wbudowany grunt przemarznięty i zbrylowany.  

    

6.3. Roboty umocnieniowe  

Kontrola przy odbiorze robót umocnieniowych polega na sprawdzeniu : 

- zgodności z dokumentacją techniczna, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- poprawności wykonania umocnień. 

  

6.4. Zagospodarowanie pomelioracyjne 

Kontrola przy odbiorze robót zanikających polega na sprawdzeniu : 

- zgodności z dokumentacją techniczna, 

- jakości materiałów (przed rozpoczęciem upraw) : 

 porównaniu cech z danymi zawartymi w normach wyrobu, 
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 stanu opakowania oraz stopnia rozdrobnienia nawozów w woj.5% wybranych workach 

 stanu zamknięcia worków z nasionami roślin (zszycia, związania),  

- stanu przygotowania terenu do zagospodarowania (szacunkowe określenie jego wyrównania i 

oczyszczenia), 

- przygotowania gleby : rozdrobnienia darni, upraw płużnych, stanu powierzchni gleby do 

wysiewu nasion, 

- głębokości siewu nasion, 

- pielęgnacji zasiewów (5÷6 tygodni po zasiewie) 

Kontrola przy odbiorze końcowym polega na sprawdzeniu : 

- zapisów i dokumentów z odbiorów robót zanikających, 

- stanu wegetacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  

Jednostką obmiaru przy prowadzeniu robót liniowych jest 1 metr, a powierzchniowych 1m
2
. Ogólne 

zasady obmiaru robót  podano w OST – 00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są: 

- roboty pomiarowe     1 km ( 1 kilometr) 

- roboty pomiarowe     1 ha (1 hektar) 

- roboty ziemne, wykopy, nasypy    1 m
3
 (1 metr sześcienny) 

- plantowanie skarp     1 m
2
 ( 1 metr kwadratowy) 

- obsiew skarp      1 m
2
 ( 1 metr kwadratowy) 

- zagospodarowanie terenu    1 ha (1 hektar) 

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej wielkości wykonanych robót ziemnych, 

powierzchni i objętości oraz powierzchni umocnień. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru prac podano w OST – 00  „ Wymagania ogólne”.  

Odbiór prac pomiarowych, związanych  z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem tras 

robót liniowych w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych  lub 

protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te 

należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 

przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 

pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

Wszystkie roboty objęte SST- 02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.  

Ogólne zasady płatności podano w OST- 00. „Wymagania ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Literatura 

[1]  W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 

 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

 

 

10.3. Normy  

 
1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 

2 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

8 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

9 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

10 BN-78/9224-04 Kołki faszynowe  

11 PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 

12 PN-C-87011:1987 Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%. 

13 PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe-Podział, oznaczenia i wymagania. 

14 PN-C-87008:1985 Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty. 

15 PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne-Badania zawartości potasu. 

16 PN-R-65023:1978 Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych. 

 

 

10.4. Przepisy związane  
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady  kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna  G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna  G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna  G-3.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 1979 

Instrukcja techniczna  G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

Wytyczne techniczne  G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne  G-3.2.  Pomiary realizacyjne GUGiK 1983r. 

Instrukcja techniczna  Kg.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST-02 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  

„Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe 

Krosno w Mosinie”  

wraz z budową kanałów tłocznych i przepompowni ścieków deszczowych  

Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiorników wód 

deszczowych  

 

Inwestor:                 Gmina Mosina – Urząd  Miejski  w Mosinie 

                                         Adres Urzędu:  62-050 Mosina ; Pl. 20 Października 1 

1.2. Zakres stosowania SST-01 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST-01 

 Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie :  

 

  WYKONANIE robót w obrębie czaszy i obrzezy zbiornika , ścianki szczelne stalow, oczepy i płyty denne    

  zbiornika, wraz z odwodnieniem na czas robót  

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej SST-02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 

Określenia podane w SST-02 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

We wszystkich przypadkach należy się kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

2.1. Ścianka szczelna 

 Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice stalowe zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiadające normom PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-

EN 10249-1:2000, PN - EN 10249-2:2000. 

 

   WYMAGANE minimalne parametry techniczne stalowej ścianki szczelnej: 

-  Wysokość:  H = 9,0 m ( długość pojedynczego elementu)  

-  Długość ścianki tj. długość konstrukcji ścian zbiornika = L= 220,0 m  

-  szerokość b = 400 mm 

-  wysokość h = 290 mm 

-  grubość t = 14,5 mm 

-  F  przekroju = 197,3 mm 

-  waga pojedynczego elementu = 62,0 kg/mb  

-  moment bezwład  Ix =22 580 cm
4
/m 
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-  wskaźnik wytrzymałości Wx = 1560 cm
3
/m 

-  moment statyczny Sx = 885 cm
3
/m 

-  plastyczny wskaźnik wytrzymałości Wpl = 1815 cm
3
/m  

2.2. Cement 

Do wykonania betonowych i żelbetowych elementów należy stosować cement hutniczy według PN-

B-30005: 1988 (PN-88/B-30005). 

Wymagania 

Do betonu klasy C 25/30 XF2 i 30/37 XF3 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli 1. 

 

Wymagania  ogólne  dla  cementu   

          Tabela 1 

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach - 16 

  po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-niej 

po upływie min. 

60 60 

  koniec wiązania najpóźniej, h 12 12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 

technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 

masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 

 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami), 

 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

 

2.3. Beton 

Poszczególne elementy budowli należy wykonywać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów klasy C 25/30 XF2 i C 30/37 XF3 wg normy PN-EN 206-1:2003. 

 Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206-1:2003 : 

 nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 

 przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności W 4, 

 odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności F-100. 

Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów”. 

Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003. 

a) Klasy betonów : C 8/10, C 12/15, C 25/30 XF2, C 30/37 XF3 

Cechy wymagane betonu : dla betonów klasy C 8/10 

 wytrzymałość na ściskanie   C 8/10, C 12/15 

 klasy ekspozycji    XC 2 

XF 3 

XA 2 

 maksymalny górny wymiar kruszywa 38,1 mm 

 klasa zawartości chlorków  Cl 0,40 
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 konsystencja    S2 

 

Cechy wymagane betonu : dla betonów klasy C 25/30, C 30/37 

 wytrzymałość na ściskanie   C 25/30, C 30/37 

 klasy ekspozycji    XC 2 

XF 3 

XA 2 

 maksymalny górny wymiar kruszywa 19,05 mm 

 klasa zawartości chlorków  Cl 0,10 

 konsystencja    S3 

 wskaźnik wodoprzepuszczalności 50 mm 

 

2.4. Kruszywo  

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów powinno spełniać wymagania normy PN-

B-11111: 1996. 

Piasek 

 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 2. 

Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcyjnych  Tabela 2 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 

nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

5 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 
nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 

 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 

do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 

do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

 Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i 

dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających 

wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione 

przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 

 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

2.5. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych musi odpowiadać 

wymaganiom PN-H-93215: 1982 (PN-82/H-93215).  

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom PN-89/H-

84023.06/A1 : 1996.  

 

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
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 tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 

 gwoździe wg BN-87/5028-12, 

 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i 

PN-M-82010, 

 płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.7. Materiały sczepne, uszczelniające, izolacyjne, kleje 

 zaprawa cementowa modyfikowana polimerami-mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa 

sczepna (np.ASOCRET-KS/HB), 

 zaprawa cementowa naprawcza na drobnym kruszywie-do wypełniania ubytków o wielkości 5-

40 mm; największy wymiar ziarna : 2 mm (np.ASOCRET-FM 40V), 

 dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca (np.AQUAFIN-2K), 

 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622, 

 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177, 

 wszelkie inne i nowe materiały uszczelniające, izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i 

posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

2.8. Geowłóknina  

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o 

następujących parametrach :  

wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa)  min. 2,0 x 10
-3

 m/s 

gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej)  min. 200 g/m
2
 

wytrzymałość na rozciąganie    min. 14,5 kN/m 

wytrzymałość na przebicie (CBR)    min. 2,0 kN 

materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w grucie i wodzie 

związków alkalicznych, kwasów oraz oleju i benzyny. 

 

Do wykonania umocnień w realizowanej inwestycji należy zastosować geowłókninę igłowaną 

(np.typu Polyfelt TS-50) o gramaturze 200 g/m
2
 spełniającą rolę zabezpieczenia przed wymywaniem gruntu 

spod materacy.  

 

2.9, Chemia budowlana 

 

 Cementowa zaprawa naprawcza  

Drobnoziarnista zaprawa cementowa do wypełniania ubytków o wielkości 5÷40 mm o największym 

wymiarze ziarna 2 mm, 

 uziarnienie od 0,1 do 2 mm 

 gęstość zaprawy 2,16 g/cm
3
 

 wytrzymałość na ściskanie : 24 godz.  ok.14,0 N/mm
2
 

3 dni  ok.27,0 N/mm
2
 

7 dni  ok.54,0 N/mm
2
 

 wytrzymałość na odrywanie : 7 dni  ok.1,8 N/mm
2
 

28 dni  > 2,0 N/mm
2 

            Zaprawa uszczelniająca (do pokrycia powierzchni betonowych) 

Mineralna dwuskładnikowa uelastyczniona zaprawa odporna na ciśnienie wody do 0,8 MPa będącą 

powłoką ochronną dla żelbetu o parametrach : Sd H2O ≤ 4 i Sd CO2 ≥ 50, o współczynniku oporu 

dyfuzyjnego μ=1000, o przyczepności do podłoża przynajmniej 0,8 MPa po 150 cyklach zamarzania i 

odmarzania.   

 Zaprawa cementowa (warstwa sczepna) modyfikowana polimerami stanowiąca mineralną powłokę 

antykorozyjną i równocześnie warstwę sczepną wodoodporną wiążącą bezskurczowo o przyczepności do 

zbrojenia 3,5 MPa.  

 

Do wykonania robót objętych SST-02 potrzebne są materiały opisane w LIMICIE w kosztorysie i 

przedmiarze robót  
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3. SPRZĘT 

 Roboty związane z zagłębianiem elementów ścianki szczelnej powinny być wykonywane przy 

użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót wg normy PN-EN 12063:2001. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  

Do wykonania zagłębiania ścianki szczelnej z grodzic stalowych oraz drewnianej wskazane jest 

wykorzystanie wibromłota bezrezonansowego HVB typu Vario. 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

 

 

Do wykonania robót objętych SST-02 Wykonawca powinien posiadać sprzęty wymienione w 

pozycji Limit Sprzetu w Przedmiarach robót 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały kamienne i kruszywo 

 Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

4.2. Cement 

 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. 
 

 

4.3. Grodzice i stal kształtowa 

Grodzice i kształtowniki stalowe należy przewozić na przyczepach dłużycowych z zachowaniem 

warunków przewozów materiałów długich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4.4. Beton 

 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
 

4.5. Materace siatkowo-kamienne 

Należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej 

masie kilkuset kg. Wieka materacy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia materacy transportowany 

jest w kręgach po kilkadziesiąt kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1600 lub 3200 szt. Powyższe 

elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją. 

Kamień transportowany jest luzem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami 

zawartymi w uzgodnieniach projektu.  

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami i  przepisami technicznymi w 

zakresie : 

- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, 

wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 

- odbiorów częściowych robót zanikowych 

- przepisów BHP 

 

Technologie oraz organizację i sposób wykonywania robót dla poszczególnych obiektów należy 

dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, warunków lokalnych, oraz szczegółowo 

uzgodnić z inwestorem. 
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       5.1.1.   ZBIORNIK RETENCYJNY wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi 

                    Konstrukcja i wymiary zbiornika  

- powierzchnia terenu zajęta pod zbiornik: F= 3000 m
2
 

- pojemność całkowita zbiornika: Vc = 7500 m
2
 

- pojemność warstwy retencyjnej VR = 5100 m
2 

- powierzchnia zbiornika łącznie z drogą technologiczną wokół zbiornika : 3950m
2 

- maksymalna głębokość zbiornika = 2,65 m (na studni ujęcia do pompowni  - 3,50m) 

- średnia głębokość: 2,40 m  

- rzędna ścian i obrzeży zbiornika- zwieńczonych oczepem:  61,00 - 61,30 m n.p.m. 

- rzędne dna = 58,50 - 58,35 m npm. 

- wielkość urobku mas  ziemnych - wykop pod zbiornik  V= ok 8000 m
3 

-  warstwa ziemi urodzajnej gr. 30  cm do osunięcia z  powierzchni terenu pod zbiornik i 

   pod drogę technologiczną ok. V = 1250m
3
 

- niezbędna wymiana gruntów organicznych - słabonośnych ( torfy, gytie ) szczególnie na 

   Odcinku od strony zachodniej pod  korpus drogi technicznej : V = ok. 2300-2500m
3 

Projekt budowy zbiornika przewiduje wykonanie całkowicie szczelnego zbiornika retencyjnego, 

posadowionego poniżej poziomu terenu o głębokości od  2,65 m do 3,0 m. 

Konstrukcję szczelnych ścian - brzegów zbiornika (w postaci stalowych ścian pionowych) stanowić 

będzie ścianka szczelna stalowa, o długości (wysokości) H = 9,0m, i o długości łącznej zabicia - po obrysie 

projektowanego zbiornika L = 220,0 m.  

Ściankę szczelną stalową, zakończono oczepem żelbetowym o wym. 50 x 60 cm stanowiącym 

jednocześnie bezpieczne zwieńczenie  krawędzi - brzegów zbiornika.  

Ze względów statycznych Ściankę szczelną należy wykonywać przy odciążeniu naziomu 

gruntu, od strony zewnętrznych ścian  zbiornika, tj. nie należy wykonywać pełnej wysokości nasypu oraz 

nawierzchni  korony drogi technologicznej  do momentu wykonania w całości płyty dennej zbiornika 

retencyjnego. 

Stężenie górnej krawędzi ścianki szczelnej – brzegów zbiornika, zaprojektowano jako oczep 

żelbetowy zastosowany na całej długości ścianki o wymiarach 50 x 60 cm, dozbrojonymi prętami stalowymi 

Ø 12 i 10 mm.  

Ścianka szczelna konstrukcyjnie tworzy wspólny element układu statycznego z płytą denną 

zbiornika o grubości proj. 55-60cm i może być z zewnątrz zbiornika  dociążona gruntem naziomu, 

tworzącym korpusu ziemny oraz konstrukcję nawierzchni drogi technicznej,  dopiero po wykonaniu płyty 

dennej zbiornika 

Dno projektowanego zbiornika ze względu na szczególne ważne uwarunkowania  

narzucone przez Aquanet SA, a związane z bezpieczeństwem strefy ochronnej ujęcia wody zaprojektowano 

jako całkowicie szczelne, w postaci płyty żelbetowej o grub. 0,55-0,60 m zbrojonej dwuwarstwowo siatką z 

prętów stalowych  ø 12 cm owym. 15 x 15 cm z dylatacjami dzielącymi płytę denna na prostokąty o wym. 5 

x 10 m. 

 Zbrojenie na styku płyty dennej ze ścianką stalową NALEŻY POŁĄCZYĆ  

(DOSPAWAĆ) TRWALE Z BRUSAMI ŚCIANKI SZCZELNEJ, jako element 

konstrukcyjny ścianka – płyta denna.  

 Połączenie płyty dennej ze ścianką stalową należy dodatkowo w podłożu na chudym betonie 

( przed wylaniem właściwej płyty dennej uszczelnić iniekcjami z zapraw polimerowo - 

cementowych lub poliuretanowych przeznaczonych do uszczelnień w środowisku trwale 

mokrym. 

            Wokół zbiornika zaprojektowano drogę techniczną – eksploatacyjną, służącą dla dojazdu sprzętu 

obsługi, konserwacji, okresowego oczyszczania czaszy zbiornika, oraz jako dojazd do przepompowni.  

Projektowana szerokość drogi to 4,40 m (wraz z krawężnikiem betonowym) na długości łącznej wokół 

zbiornika L= 248 mb. Nawierzchnię drogi stanowią płyty ażurowe betonowe, grubości 10 cm, ułożone na 

podbudowie betonowej  o grub. 20 cm, bet. klasy C 8/10, częściowo w otworach obsiane trawą na humusie. 

Dla celów konserwacji i oczyszczania czaszy i dna zbiornika zaprojektowano również zjazd 

konserwacyjny z drogi technologicznej na dno zbiornika, o nachyleniu podłużnym 10% i długości 25,0 m, 

zlokalizowany wzdłuż zachodniej ściany stalowej i obrzeży zbiornika, zaprojektowany jako nasyp ziemny o 

nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10cm.  
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Na północnych obrzeżach zbiornika i działki zbiornika, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy B. 

Leśmiana zaprojektowano plac manewrowo - gospodarczy, stanowiący zaplecze na potrzeby obsługi 

zbiornika oraz umożliwiający dostęp do przepompowni ścieków deszczowych nr P-1.  

5.1.2.   Oczep żelbetowy na ściance szczelnej  

  Wymiary:  szer. 50 x wys. 60 c , długość całkowita  l = 220 m  

- Zbrojenie oczepu stal zbrojeniowa pręty Ø 12 mm i Ø 10 mm 

- Stal klasy 18 G2 żebrowana 

- Beton klasy C 25/30 XF2 

- rzędne górnej krawędzi oczepu i brzegów zbiornika  61,00 - 61,30 m n.p.m  

5.1.3.  Betonowa płyta denna zbiornika : 

Wymiary : powierzchnia całkowita płyty dennej 3000 m
2 

-   Grubość płyty: 55-60 cm; wymiary płyt - dylatacje 5 x 10 m z uszczelnieniem dylatacji  

-   Beton płyty dennej: klasa C 30/37 -  XF3 wodoszczelny i mrozoodporny  

 -  Zbrojenie płyty : dwu warstwowe siatką z prętów Ø 12mm, siatką o wym. 15 x 15cm  

 -  Podsypka piaskowa pod płytę denną 35-50 cm zagęszczona w odwodnionym,  

    warstwa chudego betonu o grub 10/15cm – wykonane w wykopie PO WYMIANIE  

    GRUNTÓW nienośnych w podłożu  

 Zbrojenie na styku płyty dennej ze ścianką stalową NALEŻY POŁĄCZYĆ  

(DOSPAWAĆ) TRWALE Z BRUSAMI ŚCIANKI SZCZELNEJ, jako element 

konstrukcyjny ścianka – płyta denna.  

 Połączenie płyty dennej ze ścianką stalową należy dodatkowo w podłożu na chudym betonie ( przed 

wylaniem właściwej płyty dennej uszczelnić iniekcjami z zapraw polimerowo - cementowych lub 

poliuretanowych przeznaczonych do uszczelnień w środowisku trwale mokrym. 

 

-   rzędne dna zbiornika 58,50- 58,35 m npm  (na ujęciu przy pompowni) 

-  w dnie zbiornika w celu wykonania wlotu do pompowni P-1 należy wykonać  studnię  

    żelbet. ujęcia o śred. Ø 3000 mm H= 1,50 m  z wlotem do rurociągu  stalowego Ø  

     400 mm o  długości  

 

  WYKONANIE CZASZY ORAZ OBRZEŻY ZBIORNIKA – ŚCIANKI SZCZELNE 

13. Zabicie ścinek szczelnych stalowych o parametrach podanych na rysunkach technicznych - przekrojach 

zbiornika - na długości 220 mb, o wysokości H = 9,0 m 

14.  Stężenie i wzmocnienie ścianki szczelnej kątownikiem stalowym 200x100x10 mm przyspawanym 

obustronnie na stałe, dla wzmocnienia i oparcia oczepu żelbetowego oraz dla wsparcia ścianki szczelnej 

drewnianymi podporami ( balami) – rozporami od struny czaszy zbiornika na czas wykonywania płyty 

dennej. 

15.  Wykop gruntu z czaszy zbiornika, wskazane odcinkowe wzmacnianie ścianek szczelnych balami 

drewnianymi od struny wykopu pod zbiornik   

16.  Wykonanie drenażu i studzienek odwadniających powierzchniowo dno zbiornika 

17.  Zapuszczenie w dnie zbiornika głównej studni żelbetowej pod budowę ujęcia Woydo pompowni P1 o 

śred. Ø 3000 mm i doprowadzenie do niej tymczasowych rurociągów drenażowych Ø 200 mm, Pompowanie  

wody ze studni oraz z drenażu, montaż dodatkowych studni drenażowych  

18.  Plantowanie i wyrównanie dna zbiornika ew. wymiana gruntów i warstw  

słabonośnych  

19. Wykonanie i zagęszczenie podsypki pod płytę denną grub 20-30 cm z ew. wymianą  

gruntu 

20.  Wykonanie warstwy chudego betonu C 8/10 o gr. 10/15 cm 

21. Wykonanie uszczelnień  z zapraw polimerowo – cementowych wzdłuż ścinki szczelnej na styku ścianka 

– chudy beton – płyta denna 

22. Ułożenie zbrojenia płyty  ( Ø 12mm) i przyspawanie zbrojenia  do ścianki szczelnej na styku z płytą 

denną   

23. Wykonanie płyty dennej zbiornika z betony C 30/37 XF3  zbrojonej prętami Ø 12mm siatka o wymiarach 

15 x 15 cm dwupoziomowo , płyty denne dylatowane o wymiarach dylatacji  5x10m. 
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24. Uszczelnienie dylatacji taśmą PCV, TPED lub inną o właściwościach wodoodpornych oraz wypełnienie 

szczelin dylatacyjnych  materiałem i środkami elastycznymi na bazie żywic lub  innych o analogicznych 

właściwościach 

25. Wykonanie zbrojenia oczepu ścianki szczelnej  - trwałych obrzeży krawędzi zbiornika na całej długości 

ścianki szczelnej  

26.  Wykonanie oczepu żelbetowego z betonu klasy   C 25/30 XF2 

 

5.14. Roboty pomiarowe - ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z  obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować geodezyjnie w terenie punkty główne 

wykonywanych obiektów (repery robocze itp.) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 

punktów wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia wykonywanych 

robót.   

Roboty pomiarowe i geodezyjne  związane z wytyczeniem przedmiotowego obiektu należy wykonywać wg.  

zaleceń stosowanych dla  obiektów i robót punktowych.  

5.14.1. Roboty pomiarowe obejmują : 

- odszukanie w terenie i niwelacja  reperów dla celów budowy oraz wytyczenie punktów   

głównych i linii bazowych, 

- sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy drogi tech. oraz obrysu zbiornika po osi ścianki szczelnej 

dodatkowymi punktami, 

- niwelacja kontrolna osi trasy i reperów, 

- niwelacja kontrolna przekrojów poprzecznych, 

- wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów, 

- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

- sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta kanału, 

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 

- wyrób kołków pomiarowych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

5.14.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego charakterystycznego odcinka robót 

liniowych oraz punktowych (budowle). 

 

Dowiązanie geodezyjne 

 Wszystkie prace związane z projektowanymi robotami należy prowadzić pod nadzorem 

geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji państwowej. 

 Wszystkie rzędne opisane jako poziomy w m n.p.m., należy odnieść do rzędnych reperów niwelacji 

państwowej.  

Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe trwałych obiektów inwestycji musi wykonać uprawniony 

geodeta, który fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy. 

 

5.16. Ścianka szczelna 

 Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-

10052. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” wraz z 

harmonogramem uwzględniającym warunki w jakich będą wykonywane ścianki szczelne. Konstrukcje 

ścianki szczelnej mogą być wykonane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu 

doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonania ścianki szczelnej innemu Podwykonawcy bez zgody 

Inwestora.  

 Przed przystąpieniem do wykonania ścianki szczelnej należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi w projekcie i wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie 

wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z : 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych 
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- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

 

Próbne zagłębianie ścianki szczelnej 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót należy wykonać próbne zagłębienie kilku grodzic w celu : 

- określenie najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic, 

- określenie wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w 

sąsiadujących budowlach i urządzeniach, 

- określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu podstawy grodzic, 

- określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w 

trakcie zagłębiania grodzic, 

- określenie możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki przez pomiar wpędu grodzic 

oraz wykonanie próbnego obciążenie grodzic.   

 

 WYMAGANE minimalne parametry  techniczne stalowej ścianki szczelnej: 

-  Wysokość:  H = 9,0 m ( długość pojedynczego elementu)  

-  Długość ścianki – długość konstrukcji ścian zbiornika = L= 220,0 m  

-  szerokość b = 400 mm 

-  wysokość h = 290 mm 

-  grubość t = 14,5 mm 

-  F  przekroju = 197,3 mm 

-  waga pojedynczego elementu = 62,0 kg/mb  

-  moment bezwład  Ix =22 580 cm
4
/m 

-  wskaźnik wytrzymałości Wx = 1560 cm
3
/m 

-  moment statyczny Sx = 885 cm
3
/m 

-  plastyczny wskaźnik wytrzymałości Wpl = 1815 cm
3
/m  

Zasady wykonywania ścianki szczelnej 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową o postanowieniami norm 

PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności należy wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy powinny 

być stabilne, mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego 

osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

W czasie wbijania grodzic należy prowadzić „Dziennik wbijania”, w którym należy zawrzeć : 

- dane odnośnie sposobu zagłębiania grodzic w trakcie zagłębiania próbnego, 

- dane odnośnie zagłębiania grodzic i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania 

próbnego, 

- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 

- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania grodzic, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębiania grodzic i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania. 

Podczas zagłębiania grodzic należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji 

zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki wynoszą : 

±50 mm  dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki, 

±250 mm dla poziomu zagłębienia, 

±1%  dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

 

5.17. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 206-1:2003. 

Klasa betonów konstrukcyjnych: beton C 25/30 XF2 i C30/37 XF3 

Cechy wymagane betonu hydrotechnicznego: 

 mrozoodporność    F100 (=M100) 

 wodoszczelność    W4 

 konsystencja     KH-3 (=K-3) 

konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) 

więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0
o
 C wykonywanie mieszanki betonowej należy 

przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

 opad stożka 2-5 cm próba Ve-Be 3 – 7 s. czas rozpływu 8 – 16 s 

 nasiąkliwość     do 40 mm 
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 nasiąkliwość wagowa próbki   do 4% 

 stopień w/c (jak dla stałego parcia wody)  max 0,50  

cement: z uwagi na średnią agresywność środowiska, wolno stosować tylko cementy hutnicze 35 o 

powierzchni rozwiniętej około 2000 cm
2
 na 1 gram cementu wg. PN-88/B-30005 

 maksymalna ilość cementu:450 kg/m
3
 

 kruszywo pozbawione wapna, glinu i gipsu: 

- drobne 0 – 2 mm (piasek mineralny)   

- grube   2 – 96 mm (płukane, dzielone na frakcje) 

- niedopuszczalne stosowanie pospółek! 

- dodatki przy produkcji przemysłowej betonu: 

- poprawiające urabialność 

- regulujące czas wiązania i twardnienia w zależności od czasu transportu 

- dodatki uszczelniające 

- dodatki zmniejszające zużycie cementu 

Uwaga: producent podaje czas wiązania i twardnienia wg własnych badań 

b) Układanie betonu: po odbiorze deskowania i zbrojenia 

c) Zagęszczenie: początek zagęszczenia po uprzednim rozłożeniu warstwy betonu, nigdy w czasie 

rozkładania tej warstwy 

d) Rejestracja betonowania w dzienniku budowy przez Nadzór Inwestorski obejmująca: 

 dane dotyczące obiektu 

 czas rozpoczęcia 

 dane dotyczące betonu: klasa betonu hydrotechnicznego, wodoszczelność, mrozoodporność, 

konsystencja, skład, domieszki-wg danych dostawcy 

 temperatura powietrza 

 opad stożka 

 zagęszczenie (wibrowanie, czas) 

 pobranie próbek, miejsce zabezpieczenia próbek z każdego dnia betonowania 

e) Odbiór końcowy betonu 

 dopuszczalne odchyłki przy grubości ściany 50 cm – do 25 mm 

 położenie pionowych przerw roboczych – do 30 mm 

 wymiary ważne pod względem hydraulicznym – do 10 mm 

f) Warunki bhp 

 wcześniejsze przeszkolenie załogi w zakresie bhp robót betoniarskich 

 ogólne zasady bhp wg rozporządzenia MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13 poz.93) oraz 

przepisy szczegółowe 

 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

 zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1:2003. Nie 

może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca 

się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 

kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 

przypadków: 

 zmiana rodzaju składników, 

 zmiana uziarnienia kruszywa, 

 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m
3
 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm

3
. 
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 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych 

lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

  2 % dla cementu, wody, dodatków, 

  3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być 

większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty. 

 

5.18. Betonowanie i pielęgnacja 

 

Dla odbudowy budowli (przepusty, zastawka), przed betonowaniem należy po skuciu warstwy 

betonu ze ścian pokryć powierzchnie starego betonu zaprawą cementową modyfikowaną polimerami 

stanowiącą mineralną warstwę sczepną (np. ASOCRET-KS/HB). 

 

 Powierzchnie betonowe budowli od strony odpowietrznej (odwodnej) należy pokryć 

dwuskładnikową uelastycznioną zaprawą uszczelniającą (np. AQUAFIN


-2K).  

  

 Klasa betonów konstrukcyjnych powinna wynosić C 25/30 XF2 i C 30/37 XF3. 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz powinny 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 w zakresie wymagań, właściwości, produkcji i zgodności. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5
o
 C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5
o
 C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20
o
 C w chwili jej 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić 

po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią oraz w zasięgu 

działania wód agresywnych, należy zabezpieczyć przed korozją przez zaizolowanie dwukrotne Abizolem.  

 

5.19. Zbrojenie 

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej. 

 

Warunki szczegółowe 

 układanie zbrojenia: W deskowaniu sztywnym, zabezpieczonym przed przesunięciem 

 klasa i rodzaj stali: zbrojenie główne – stal 34 GS ( płyty denne) i 18G2 klasy A-II, żebrowana 

jednoskośnie (śrubowo), spawalna,  

 zbrojenie rozdzielcze – stal 18G2 oraz stal klasy A-II, żebrowana, spawalna 

 wymiary i kształt: wg rysunków zbrojeniowych 

 

Kontrola stali 

 powierzchnia stali bez pęknięć, pęcherzy, naderwań, odpadającej rdzy, zaolejenia 

 niedopuszczalne pęknięcie przy zaginaniu 

 odchyłki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiarów prętów:do10mm 

 odchyłki dopuszczalne otuliny: do 5 mm 

 

Odbiór zbrojenia 

 odbiór podłoża, usunięcie zanieczyszczeń z deskowań, oczyszczenie zbrojenia z rdzy 

 sprawdzeniu podlega poprawność wykonania deskowań i rusztowań, ich wymiarów i sztywności, 

odporności na przesunięcie 

 zgodność z projektem ułożonego zbrojenia – rodzaj stali, średnice, rozstaw, połączenia spawane i na 

zakład oraz jakość powierzchni stali i otulenie prętów głównych 

 prawidłowość umieszczenia taśm dylatacyjnych 

 ustawienie i kompletność elementów wbetonowywanych – prowadnic, okuć, marek itp. 

 przygotowanie styków ze sąsiednim elementem przepławki lub jazu 
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Wpis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 

transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo 

stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować 

podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być 

sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

 średnice użytych prętów, 

 rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych nie powinny przekraczać 1 cm,, 

 rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   2 cm, 

 różnice długości prętów nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż   5 cm, 

 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania. 

 

5.20. Deskowanie 

 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 

deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 

mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

 

5.21.1. Podłoże betonowe  

Wymagania szczególne : starannie oczyścić, jeśli to konieczne wypiaskować i usunąć z podłoża 

wszelkie części obniżające przyczepność. 

Zwilżanie wodą : co najmniej 6 godzin przed przystąpieniem do nakładania mocno zwilżyć wodą, aż 

do ustania chłonięcia wody przez podłoże. Nadmiar wody usunąć. 

  

5.21.2. Zaprawa cementowo-polimerowa- mineralna  dla uszczelnienia ścian zbiornika –           

               PRZYKŁADOWE PARAMETRY tech.  

 Warunki wykonywania : Temperatura produktu min. +5°C 

       maks. +35°C 

     podłoża  min. +5°C 

       maks. +35°C 

     powietrza min. +5°C 

       maks. +35°C 

   Wilgotność powietrza maks. 100% 

     podłoża  matowo-wilgotne 

Stosunek mieszania : wymieszać z 18% wody 

    
 

Mieszanie (sposób i czas) : dodać do suchej zaprawy ¾ wymaganej ilości wody i mieszać co 

najmniej 3 minuty. Na koniec dodać resztę wody i ponownie 2 minuty mieszać. 
 

Czas przydatności mieszanki do zużycia : temperatura czas w minutach 

     ≥5°C  ok.90 minut 

     20°C  ok.90 minut 

     30°C  ok.45 minut 

 

Nakładanie : na zwilżone uprzednio podłoże nakładać zaprawę równomiernie sztywną szczotką, 

miotłą lub pędzlem. Dbać o dokładne krycie warstwy szczepnej. Przed nakładaniem podłoże 

nawilżyć wodą-pierwszy raz 24 godziny przed nakładaniem. Podczas nakładania warstwy sczepnej 

podłoże powinno być matowo-wilgotne.  

 

Czas oczekiwania przed nakładaniem systemu PCC. 

temperatura minimum maksimum 

 ≥5°C  natychmiast 30 minut 

 20°C  natychmiast 30 minut 



Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg  

na   Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. 

60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138 

 

43 

 30°C  natychmiast 30 minut 

Dodatkowe wskazówki : zaprawy muszą być z reguły nakładane na świeżą, jeszcze nie związaną 

warstwę sczepną. W przypadku przekroczenia maksymalnego, dopuszczalnego czasu nakładania (30 

minut przy +20°C) należy warstwę sczepną ponownie nałożyć po 4 godzinach przy +20°C. 

5.21.3. Zaprawa cementowa na drobnym kruszywie-do wypełniania ubytków o wielkości 5-40 mm; 

największy wymiar ziarna: 2 mm (np. Asocret-FM 40V) 

 

Grubości warstw :     min. 5 mm maks. 40 mm 

czasy odczekania pomiędzy warstwami  4 godziny 

 

poziome powierzchnie    nakładać jednowarstwowo 

powierzchnie ze spadkiem, pionowe i sufity  nakładać wielowarstwowo 

czasy odczekania pomiędzy warstwami  +5°C 24 godziny 

      +20°C 8 godzin 

      +30°C 6 godzin 

 

Dylatacje konstrukcyjne budowli wymagają przeniesienia w warstwach systemu naprawczego. Pola 

o powierzchni większej niż 50 m
2
 powinny być zdylatowane. 

 

Warunki wykonywania : Temperatura produktu min. +5°C 

       maks. +35°C 

     podłoża  min. +5°C 

       maks. +35°C 

     powietrza min. +5°C 

       maks. +35°C 

   Wilgotność powietrza maks. 100% 

     podłoża  matowo-wilgotne 

 

Stosunek mieszania : produkt : woda 1 : 0,12 

   3,0 litry wody na 25 kg worek. 

 

 

Mieszanie : łączny czas mieszania ok. 5 minut. Wstępne wlać do pojemnika ¾ wymaganej ilości 

wody, dosypywać suchą zaprawę i mieszać 3 minuty. Następnie dodać resztę wody i mieszać 

następne 2 minuty. 

 

Czas przydatności mieszanki do zużycia : 

+5°C  +20°C  +30°C 

  90 minut 60 minut 45 minut 

 

Nanoszenie : 

Zaprawę nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną przy pomocy szufli lub pacy. 

 

 

Zagęszczanie i wygładzanie : 

Zagęszczanie przy pomocy kielni lub szufli i ściąga, na większych powierzchniach stosować łaty 

wibracyjne. Zacieranie drewnianą pacą, wygładzanie stalową pacą.  

 

 

Pielęgnacja : Przez okres 5 dni od nałożenia chronić powierzchnię przed zbyt szybką utratą wilgoci 

poprzez okrycie folią, plandeką lub tkaniną jutową, polewając wodą i chroniąc przed wiatrem. 

 

 

5.21.5.  Narzędzia 

Do mieszania : mieszać zaprawy wolnoobrotową wiertarką elektryczną z mieszadłem. 

Do nakładania i zagęszczania : zwykle używane narzędzia to : kielnia, packa drewniana, paca 

stalowa, łata aluminiowa, paca wygładzająca spiczasto zakończona, belka wibracyjna itp. 

 

5.21.6. Szalowanie 

 Stosowane drewniane szalowania powlekane należy umocować i zapewnić im stabilność. 
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5.21.7. Środki pomocnicze do prawidłowego nakładania na powierzchnie pionowe i właściwej 

reprofilacji. 

 Przygotować drewniane lub metalowe szablony i starannie je zamocować. Po zdjęciu szablonów 

powinno się wykonać warstwę sczepną na brzegach zaprawy. 

 

 

5.21.8. Dostawa magazynowanie i likwidacja odpadów. 

 Zaprawa cementowo-polimerowa, warstwa sczepna pojemnik z PE 15 kg i worki 25 kg 

 Zaprawa naprawcza drobnoziarnista    worki 25 kg 

 

Dopuszczalne terminy składowania : 9 miesięcy,  

Warunki składowania : pomieszczenia suche, chronione przed mrozem szczelnie zamknięte 

opakowania. 

Likwidacja odpadów : worki papierowe: spalenie, kontenery z odpadami budowlanymi. 

   pojemniki : po umyciu wodą do ponownego wykorzystania. 

 

5.22. Roboty zakończeniowe 

 Do robót wykończeniowych zalicza się rozebranie tymczasowych elementów odwodnienia oraz 

uporządkowanie terenu w zależności od jego przeznaczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

1. Zgodność elementów budowli z dokumentacją techniczną sprawdza się przez oględziny zewnętrzne 

oraz pomiary szczegółowe.  

2. Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

powołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku gdy budzą 

jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. 

 

6.1. Zakres kontroli wykonania ścianek szczelnych 
 

Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych : 

- przygotowania terenu, 

- stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 

- prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 

charakterystycznych,  

- kontrola materiałów 

- sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 

 

Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych : 

- kontrole urządzeń do zagłębiania w zakresie stanu technicznego oraz właściwego ich doboru, 

- kontrola gruntu w zakresie zgodności z projektem ( na podstawie wpędu grodzic), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle (np.pomiar drgań), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych 

odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych 

odnośnie osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki przez pomiar wpędu grodzic oraz 

wykonanie próbnego obciążenia, 

- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w 

trakcie zagłębiania grodzic, 

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji 

 

Kontrole podczas zagłębiania elementów ścianek szczelnych : 

- kontrole urządzeń do zagłębiania w zakresie stanu technicznego oraz właściwego ich doboru, 

- kontrola gruntu w zakresie zgodności z projektem ( na podstawie wpędu grodzic), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle (np. pomiar drgań), 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych 

odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy grodzic, 

- sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych 

odnośnie osiągnięcia zakładanej nośności pionowej ścianki przez pomiar wpędu grodzic, 

- kontrola kolejności wykonania ścianek zgodnie z harmonogramem 
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- kontrola pionowości zagłębiania 

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych grodzic do zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- kontrola w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchyłek, 

- kontrola sąsiednich budowli i instalacji podczas i po wykonaniu ścianek szczelnych w 

zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych. 

 

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe w trakcie 

lub po wykonaniu ścianek szczelnych Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 

 

6.2. Roboty betonowe i żelbetowe 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 12350 : 2002. 

 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996. 

 

Kontrola stali 

 powierzchnia stali bez pęknięć, pęcherzy, naderwań, odpadającej rdzy, zaolejenia 

 niedopuszczalne pęknięcie przy zaginaniu 

 odchyłki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiarów prętów: do10 mm 

 odchyłki dopuszczalne otuliny: do 5 mm 

 

 

Wymagane badania betonu w czasie budowy należy przeprowadzać wg norm podanych w pkt. 10.3 

 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 

1.1. 

Badania składników betonu 

Badanie cementu 

 - czasu wiązania 

 - stałości objętości 

 - obecności grudek 

 

PN EN 12350 : 2002 

Część 1 do 7 

 

bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 

  - składu ziarnowego 

  - kształtu ziarn 

  - zawartość pyłów mineralnych 

  - zawartości zanieczyszczeń 

     obcych 

  - wilgotności 

 

j.w. 

 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

 

każdej dostarczonej partii 

bezpośrednio przed użyciem 

 

1.3. 

 

Badanie wody 

 

PN EN 1008 : 2003 

przy rozpoczęciu robót oraz w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków  i domieszek Instrukcja ITB 206/77 

2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 

- konsystencji 

 

- zawartości powietrza w      

  mieszance betonowej 

 

PN EN 12350 : 2002 

Część 1 do 7 

 

- przy rozpoczęciu robót 

- przy proj. recepty i 2 razy na 

  zmianę roboczą 

- przy ustalaniu recepty oraz 2   

razy na zmianę roboczą 

3 

3.1. 

Badania betonu 

Badanie wytrzymałości 

na ściskanie na próbkach     

 

PN EN 12390 : 2002 

Część 3 

przy ustalaniu recepty oraz po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

3.2. Badania nieniszczące betonu w 

konstrukcji 

 

PN EN 12390 : 2002 

Część 1 do 8 

 

 

 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

 

3.3. 

 

Badanie nasiąkliwości 

przy ustalaniu recepty ,3 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej niż 

raz na 5000m3 betonu 

 

3.4. 

 

Badanie odporności na działanie mrozu 

przy ustalaniu recepty, 2 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej niż 

raz na 5000 m3 betonu 

 

3.5. 

 

Badanie przepuszczalności wody 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 

czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej niż 

raz na 5000 m3 betonu 
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6.3. Izolacje  

Izolacja ścian powinna być sprawdzona przez oględziny zewnętrzne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  

 

- konstrukcje żelbetowe   1 m
3
 (1 metr sześcienny) 

- zbrojenie konstrukcji betonowych 1 kg (1 kilogram) 

- izolacje powłokowe i uszczelnienia 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- malowanie konstrukcji stalowych 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- ułożenie geowłókniny   1 m
2
 ( 1 metr kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze technicznym elementów budowli sprawdzeniu podlega : 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie jakości materiałów, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, 

- sprawdzenie zbrojenia,  

- sprawdzenie izolacji.  

 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te 

należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 

przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. Przez 

etap robót rozumie się część prac ujętych w kosztorysie ofertowym, które stanowią określoną całość. Roboty 

będą odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys 

ofertowy. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 

pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Całkowite 

zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienie telefoniczne inwestora. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Odbiór ten musi być poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny, oraz zgodności wykonanych robót z umową i projektem wykonawczym.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 

Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczególnych rodzajów robót  należy przyjąć  zgodnie z 

przedmiarem robót. Podstawą rozliczenia robót jest kosztorys ofertowy.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Literatura 

[1]  W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 

 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(DZ. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 
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10.3. Normy  
 

1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

2 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

4 PN-B-04484:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

7 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

8 PN-EN-ISO 14688-

1:2006 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i 

opis. 

9 PN-EN-ISO 14688-

2:2006 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 

klasyfikowania. 

10 PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

11 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  

12 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.   

13 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  

14 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.   

15 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

16 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

17 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

18 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

19 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

20 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

21 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

22 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

23 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Żwir i mieszanka 

24 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

25 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

26 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

27 PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-

mechanicznych 

28 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

29 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

30 PN-B-30016/Az3: 2002 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3) 

31 PN-B-30005/Az1: 1996 Cement hutniczy 

32 PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki 

33 PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2) 

34 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

35 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

36 PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 306-1 Beton-część 1 

37 PN-88/B-6250 Beton zwykły 

38 PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej 

39 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

40 PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8. Badania betonu 

41 PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 

42 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

43 PN-H-93215: 1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

44 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

45 PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

46 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

47 PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

48 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

49 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

50 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

51 PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

52 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

53 PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 

54 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 

z betonu 

55 PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze 
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56 BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 

57 BN-78/9224-04 Faszyna leśna  

58 BN-78/9224-04 Kołki faszynowe  

 

 

10.4. Przepisy związane  

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady  kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna  G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Instrukcja techniczna  G-3.2.  Pomiary realizacyjne GUGiK   1983r. 

 
 

10.5.  Inne dokumenty 
 „Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 „EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce oraz EKO-kosze 

systemu COMBI”. 

 „Instrukcja montażu i wbudowywania materacy siatkowo-kamiennych”- opracowana przez „GEOTIM” Sp. z 

o.o.-ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa.    
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST-03  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla inwestycji:  

„Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe 

Krosno w Mosinie”  

wraz z budową kanałów tłocznych i przepompowni ścieków deszczowych  

                                        Gmina Mosina; powiat poznański ;woj. Wielkopolskie 

Numer kodu CPV i nazwa: 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiorników wód  

                                                                  deszczowych 

  

Inwestor:                 Gmina Mosina – Urząd  Miejski  w Mosinie 

                               Adres Urzędu:  62-050 Mosina ; Pl. 20 Października 1 

1.2. Zakres stosowania SST-02 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  w punkcie 1.3.  

 

1.3.  Zakres robót objętych SST-02 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie objętych projektem wykonania POMPOWNI P-1  i P-2  oraz rurociągiem 

tłocznym Ø315mm i rurociągiem grawitacyjnym Ø 500mm  

 

PROJEKTOWANE  PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI  P-1  

PRZEPOMPOWNIA  P-1 ;  na rurociągu tłocznym Ø 315 mm;  L= 644 m  

-  Wydatek obliczeniowy pompowni P-1  Q = 100 l/sek; Hp = 9,80m 

-  ilość zastosowanych pomp – 2 szt.  

-  praca  pomp równoległa  

- wymagana wys. podnoszenia  min. Hgeo = 3,30 m  

- Hp = 9,80m 

- moc pomp = 9 kW  

- wirnik Contra Block 

- pion tłoczny w pompowni  2x Dn 200 mm  

- rurociąg tłoczny: PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 315/277,6 L= 644 m 

ZBIORNIK ŻELBETOWY  P-1 STUDNIA dla montażu pomp 

- Zbiornika dla montażu pomp - studnia żelbetowa prefabrykowana   

- średnica wew. = Dzb = 2000 mm  

- wysokość H = 4,12 m 

- rzędna pokrywy studni 61,62 m n.p.m. 

- rzędna dna zbiornika 57,50 m n.p.m.  

- rzędna terenu 61,40 - 61,60 m n.p.m. 

- rzędna dopływu do zbiornika pompowni  wlot = 58,10 /58,05 m n.p.m. 

- wysokość martwa – zalanie pomp  = 0,90 m  

- maksymalna rzędna rurociągu tłocznego =  63,0 m n.p.m. 

- rzędna osi wyjścia rurociągu tłocznego = 63,0 m n.p.m.  

RZĘDNE POMPOWNI i POZIOMY PRACY POMP     

- poziom załączania pomp przy dopływie maksymalnym H max 2 =  59,70 m n.p.m. 

- poziom załączania pomp przy dopływie minimalnym H max 1 = 59,30 m n.p.m. 

- poziom wyłączania pomp H min = 58,40 m n.p.m.  

- poziom sucho biegu H such = 58,30 m n.p.m. 

- poziom alarmowy H alarm = 61,10 m n.p.m.   

 

PROJEKTOWANE  PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI  P-2, 

PRZEPOMPOWNIA  P-2; na rurociągu grawitacyjnym  Ø 500 mm  l = 426,0 m 

   -  Wydatek obliczeniowy pompowni Q = 350 l/sek;  Hp = 3,30 m 
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-  ilość pomp –  3 szt.  

-  praca  pomp – każda pompa pracuje na odrębnym rurociągu tłoczenia   

- wymagana wys. podnoszenia  min. Hgeo = 2,20 m  

- wysokość Hp =  3,3 m  

- moc pomp = 9 kW  

- wirnik Contra Block 

- pion tłoczny w pompowni:  3 x Dn 250 mm  

- rurociąg tłoczny  z pompowni do zbiornika: PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 288/246,8   

 L= 8,5 m 

ZBIORNIK ŻELBETOWY – STUDNIA dla montażu pomp 

- Zbiornika dla montażu pomp - studnia żelbetowa prefabrykowana  

- średnica wewnętrzna studni zbior. Dzb = 4600 mm  

- wysokość H = 4,21 m 

- rzędna pokrywy studni 61,12 m n.p.m. 

- rzędna dna zbiornika    56,80 m n.p.m. 

- rzędna terenu                61,00 m n.p.m. 

- rzędna dopływu do zbiornika , wlotu = 58,35  m n.p.m. 

- wysokość martwa – zalanie pomp  =            0,80  m  

- maksymalna rzędna rurociągu tłocznego = 60,02 m n.p.m. 

- rzędna osi wyjścia rurociągu tłocznego =           60,02 m n.p.m.  

   -  RZĘDNE POMPOWNI  i POZIOMY PRACY POMP     

- poziom załączania pomp przy dopływie maksymalny H max 2 =  58,25 m n.p.m. 

- poziom załączania pomp          H śr. =     57,90 m n.p.m. 

- poziom wyłączania pomp         H min =  57,55 m n.p.m.  

- poziom sucho biegu                  H such. = 57,45 m n.p.m. 

- poziom alarmowy                      H alarm = 58,55 m n.p.m.   

 

  PROJEKTOWANE  RUROCIĄGI Kd  

 Doprowadzenie i odprowadzenie awaryjne nadmiaru wód opadowych ze zbiornika  

 Retencyjnego do istniejącej Kd w ul. K.I. Gałczyńskiego. 

 Doprowadzenie ścieków opadowych z części zlewni osiedla Nowe Krosno do zbiornika retencyjnego 

nastąpi poprzez rurociąg grawitacyjny Kd Ø 500 zlokalizowany poniżej ul. Jasnej i doprowadzony do 

przepompowni wód opadowych P-2 (objętych niniejszym projektem) oraz z proj. przyszłej Kd Ø 1000/1200 

mm (projektowanej w odrębnej dokumentacji technicznej - w ul. B. Leśmiana) grawitacyjnie do zbiornika 

retencyjnego  

 Odprowadzenia (awaryjne) nadmiaru wody w przypadku całkowitego wypełnienia  zbiornika retencyjnego 

oraz jego powolne opróżnianie, zaprojektowano projektowanym rurociągiem tłocznym PE Ø 315  w ulicy B. 

Leśmiana, poprzez zaprojektowaną przepompownię  P-1, z odprowadzeniem wody rurociągiem tłocznym i 

włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji Kd Ø 500 w ul. K. Gałczyńskiego.  

 

Rurociąg grawitacyjny z rejonu ulicy Jasnej do przepompowni P-2 i do zbiornika retencyjnego 

- średnica rurociągu: PCV – U Ø 500 mm Klasy S   

- długość rurociągu = 426,0 m  

- studnie na rurociągu: betonowe Ø 1000-1200 mm – 4 szt S-1 – S-4.  

- wlot do ruroc. na studni D 4  Ø 1200;  na rzędnej 59,60 m n.p.m. 

- wylot ruroc. na pompowni P-1, na rzędnej 58,35 m n.p.m. 

- wyloty z pompowni P-1 do zbiornika = ruroc. tłoczny 3 x PE 100 SDR 17 PN 10  

    o średnicy Ø 288/246,8  L= 8,5 m ( trzy odrębne wyloty do zbiornika retencyjnego w    

    ścianie zbiornika  

  

Projektowany układ kanalizacji należy wykonać z rur kielichowych  500 PVC-U typu ciężkiego klasy „S” o 

litej ściance, łączonych na uszczelki gumowe. Przewody należy układać w wykopie na dobrze zagęszczonej, 

jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud podsypce piaskowej o grubości 10 cm, z zagłębieniami na złącza, 

ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkową projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie.  
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 W trakcie wykonywania wykopów pod trasę rurociągu Ø 500 należy wykonać częściową wyminę gruntów 

nienośnych w podłożu oraz wzmocnienie podłoża pod rurociąg – jako warstwę keramzytu w poduszce z 

geowłókniny o grubość 30/40cm na podsypce z piasku grub. min 20cm.  

 Wykopy należy wykonać, jako wąsko przestrzenne o pionowych ścianach odpowiedniej szerokości, 

odeskowanych poziomo. 

Prace ziemne realizować zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne- przewody podziemne”. 

Wykopy liniowe należy odwodnić przy zastosowaniu pompowania wody z wykopu lub przy zastosowaniu 

igłofiltrów na wymagających tego odcinkach wykopu. 

 

Rurociąg tłoczny – odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika,  z pompowni  

P-1 do istniejącej Kd w ulicy K. Gałczyńskiego 

 - średnica rurociągu tłocznego: PE Ø 315 mm SDR 17   

-  długość rurociągu tłocznego  =  644 m  

-  wlot do rurociągu na pompowni P-1  

-  wylot ruroc. na studni betonowej w ul. Gałczyńskiego na rzędnej 61,22 m n.p.m. 

-  studnia w ul. Gałczyńskiego - 1 szt. bet. o średnicy 1,20m  

 Projektowany odcinek sieci tłocznej Kd należy wykonać z rur PE 315 mm SDR 17, łączonej na obwodzie 

przez zgrzewanie doczołowe. Wszelkie połączenia należy dokonywać za pomocą kształtek PE 

elektrooporowych oraz kształtek żeliwnych, na odejściach armatury.  Spadki rurociągu poprowadzono tak, 

aby odwodnienie sieci było możliwe z jednej strony do kanalizacji deszczowej, a z drugiej do 

przepompowni.  

 Dla odpowietrzenia sieci, przewiduje się zamontowanie zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego. 

Zasuwy na rurociągu tłocznym powinny spełniać następujące wymagania:  

- ciśnienie nominalne: min. PN10; 

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40; 

- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40, całkowicie pokryty 

gumom/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, (Atest PZH); 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 

- uszczelnienie trzpienia – uszczelka typu o-ring (w ilości nie mniej niż 2) 

- wnętrze korpusu – przepływ prosty, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia, równoprzelotowa 

średnica otworu – równa średnicy nominalnej; 

Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczyć warstwą 

epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 

mikronów.  

Szczegóły wykonania przebudowy poszczególnych odcinków sieci kanalizacji ciśnieniowej, w szczególności 

węzły połączeniowe przedstawiono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

Zmontowane i sprawdzone przewody sieci w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelności połączeń i rzędnych 

posadowienia) należy zgłosić do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

Prace ziemne realizować zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne- przewody podziemne”. 

  Studnie rewizyjne  

 Na załamaniach tras i w miejscach połączeń rurociągu Kd Ø 500 zaprojektowano studzienki rewizyjne, 

kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje się jako prefabrykaty kręgów 

betonowych Dn 1000-1200mm z betonu C35/45(W 10), łączonych na uszczelki.  

 Studzienki kanalizacyjne wykonywane są, jako włazowe z betonowych lub żelbetowych elementów 

prefabrykowanych, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicach 

wewnętrznych ø 1000 mm. Część spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierającym płytę denną, 

wypełnienie betonowe, elementy podłączeniowe umożliwiające szczelne i elastyczne podłączenie rury 

kanalizacyjnej do studni.  

Studnie należy osadzić w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm oraz podsypce 

piaskowej 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 

Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Projektu. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w OST 00. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót objętego projektem należy stosować zgodnie z „Nakładem 

rzeczowym materiałów”. Materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi. 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

We wszystkich przypadkach należy się kierować: 

- polskimi normami (PN) 

- normami branżowymi (BN) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczonymi przez producentów wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami BHP 

Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco. 

 

 

2.1. Nakłady rzeczowe materiałów – wg. przedmiaru szczegółowego oraz limitu materiałowego  

 

3. SPRZĘT  - WG SZCZEGÓŁOWEGO PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ LIMITU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały przewidziane w projekcie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem wymogów, które zawiera „Prawo o ruchu drogowym”. Dla przewożenia materiałów długich 

należy stosować przyczepy dłużycowe. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –5
o
C. 

Przewożone materiały należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem, Bębny z kablem należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na 

tabliczce bębna. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”.  
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Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN) warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów wyrobów),   

ORAZ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMOGAMI PRODUCENTÓW PRZEPOMPOWNI ORAZ 

POZOSTAŁYCH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ     

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE DLA WYKONANIA PRZEPOMPOWNI P-1 I P-2 ORAZ 

RUROCIĄGÓW Kd 

 

     Rurociąg Kd PE Ø 315 SDR 17  

Roboty pomiarowe na trasie rurociągu Kd Ø 500 i grawitacyjnego i Kd Ø 315 tłocznego 

Wykop pod rurociąg tłoczny Ø 315 z wywozem gruntu oraz częściowym umocnieniem ścian wykopu 

wypraskami  

Wykonanie podsypek z piasku i ułożenie rurociągu w wykopie, wykonanie i zagęszczenie obsypki 

Montaż na rurociągu projekt. armatury odcinającej oraz odpowietrzającej rurociąg , połączeń kołnierzowych, 

tulei,  skrzynek, bloków oporowych etc. 

Wykonanie przewiertu pod chodnikiem i ulicą Gałczyńskiego na dług ok. 50 mb dla włączenia kd 315 do 

istniejącej sieci Kd 500mm oraz wykopu ręcznego poszukiwawczego, w celu zlokalizowania końcówki Kd 

500mm w ul. Gałczyńskiego, przeciąganie Ø315mm 

Zabudowa studni betonowej Ø 1000 mm dla włączenia rurociągu Kd do Kd 500mm 

 Próby ciśnieniowe szczelności  rurociągu tłocznego  

Odtworzenie uszkodzonych odcinków nawierzchni i poboczy w ulicach B. Leśmiana i  

    KI. Gałczyńskiego  

     Rurociąg Kd PE Ø 500  SN 8 

Wykonanie wykopów ziemnych na trasie rurociągu Ø 500 mm, częściowo prace wykonać ręcznie lub przy 

użyciu lekkiej koparki, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań  

Odwodnienie wykopu pod rurociąg powierzchniowe oraz  przy zastosowaniu zestawu  

Igłofiltrów, pompowanie wody z wykopu  

 Usunięcie warstwy gruntów słabonośnych na wymaganych odcinkach 

Wykonanie wzmocnienia podłoża pod rurociąg z warstwy keramzytu w otulinie   z GEOTKANINY   o 

grubości 30-40 cm.  

Ułożenie na poduszce keramzytowej rurociągu PE SN 8 Ø 500mm 

Wykonanie studni betonowych Ø 1,0m – 3 szt i  1,20m – 1szt (na początkowym odcinku ) poniżej ul. Jasnej.  

Próby szczelności. 

Zasypanie i zagęszczenie zasypki i obsypki piaskowej 

Włączenie rurociągu do studni żelbetowej korpusu pompowni P-2 na projektowanych  

rzędnych,  

 

     Przepompownia P-1 WYKONANIE WYŁACZNIE WG SZCZEGÓŁOWEJ I9NSTRUKCJI 

PRODUCENTA  

43. Zamówienie i montaż studni żelbetowej Ø 260 cm pompowni w gotowym wykopie  

45. Montaż pomp i elementów wyposażania oraz rurociągów i armatury wg schematu technologicznego i 

opisu pompowni ( producent pompowni) 

46. Montaż rurociągu  Ø 400 mm grawitacyjnego na dopływie do pomp  

 

 

   Przepompownia P-2  WYKONANIE ROBÓT WYŁĄCZNIE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA  

Zamówienie i montaż studni żelbetowej Ø 460cm  pompowni w gotowym wykopie  

Montaż pomp i elementów wyposażania oraz rurociągów i armatury wg schematu technologicznego i opisu 

pompowni ( producent pompowni) 

Włączenie  rurociągu grawitacyjnego Ø 500mm 

UWAGA WYMAGANE JEST :  

WŁĄCZENIE SYTEMU MONITORINGU I STEROWANIA POMPOWNI DESZCZOWNIANYCH NA 

ZBIORNIKU W SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KONTROLI I ZARZĄDZANIA KANALIZACJĄ 

DESZCZOWĄ NA TERENIE GMINY MOSINA- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 

MOSINIE   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
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Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. Celem 

kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości  wykonywanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  

 

- konstrukcje żelbetowe   1 m
3
 (1 metr sześcienny) 

- zbrojenie konstrukcji betonowych 1 kg (1 kilogram) 

- izolacje powłokowe i uszczelnienia 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- rurociągi  grawitacyjne i tłoczne            1mb 

- malowanie konstrukcji stalowych 1 m
2
 (1 metr kwadratowy) 

- ułożenie geowłókniny   1 m
2
 ( 1 metr kwadratowy) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót 

poprzednich. 

W przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 

pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru. 

 

8.3. Zasady odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru końcowego następujące dokumenty:  

- projektowana dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły z dokonanych pomiarów 

- protokół z odbioru robót zanikających.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 9.2 

Płatność należy przyjmować zgodnie z projektem technicznym i obmiarem, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

 

 Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji w 

wycenionym Przedmiarze Robót. Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 

czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej 

pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i 

Przedmiarze Robot czy też nie. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7. 

 Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczególnych rodzajów robót  należy przyjąć  

zgodnie z przedmiarem robót. Podstawą rozliczenia robót jest kosztorys ofertowy.  

 

9.2.Cena Jednostkowa 

 Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą 

pozycją kosztorysową. 

 W Cenie Jednostkowej należy uwzględniać między innymi: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na pbacu Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, 

koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

 

Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę ryczałtu i winny zostać ustalone 

przez Oferenta w wycenionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w 

przedmiarach robót. 

 

Budowa rurociągów w ilości  zgodnej  z przedmiarem robót :  

 

 Cena wykonania jednego metra rurociągów obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze , wytyczenie trasy; 

 dostarczenie materiałów; 

 wykonanie wykopów; 

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 

 przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

 ułożenie rur; 

 montaż studzienek kanalizacyjnych; 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem; 

 transport nadmiaru urobku; 

 doprowadzenie terenu do stanu istniejącego; 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Literatura 

[1]  W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 

 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

 

10.3. Normy  
 

1 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

6 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7 PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

8 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – Rury    

9 PN-EN ISO 9969: 1997  Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywności obwodowej.  

10 PN-EN-743: 1996  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczanie skurczu wzdłużnego. 

11 PN-EN-744: 1997  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka 

12 PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania ogólne i właściwości 

użytkowe 

13 PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o 

gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 
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14 PN-EN 13476-3 

+A1:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o 

gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B 

15 PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) 

16

17 

BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 

18 PN-EN-295-1(2)(3) Rury i kształtki PVC i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej (-1 

Wymagania), (-2 Sterowanie jakością i pobieranie próbek), (-3 Metody badań) 

23 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

24 PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

25 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D 

26 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

27 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

28 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

29 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

30 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

31 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 

32 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

33 PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

34 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Żwir i 

mieszanka 

35 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

36 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

37 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

38 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

39 PN-B-30016/Az3: 2002 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3) 

40 PN-B-30005/Az1: 1996 Cement hutniczy 

41 PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki 

42 PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2) 

43 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

44 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

45 PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 306-1 Beton-część 1 

46 PN-88/B-6250 Beton zwykły 

47 PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej 

48 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 

49 PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8. Badania betonu 

50 PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji 

betonu 

51 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

52 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

53 PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

54 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

55 PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

56 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

57 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

58 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

59 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

60 PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 

61 PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

62 PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania   

i badania przy odbiorze. 

63 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

 

10.4. Przepisy związane  
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady  kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna  G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna  G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 
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Instrukcja techniczna  G-3.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 1979 

Instrukcja techniczna  G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

Wytyczne techniczne  G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne  G-3.2.  Pomiary realizacyjne GUGiK 1983r. 

Instrukcja techniczna  Kg.  Geodezyjna obsługa Inwestycji. GUGiK 

Instrukcja techniczna  Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

 

 


