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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagów 
 komunikacyjnych

 Budowa:  Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Czapury wraz z przebudową 
 skrzyżowania z drogą powiatową nr 2460P, budową kanalizacji 
 teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci 
 elektroenergetycznej

 Obiekt:  Etap I - chodnik od km 0+000,00 do km 0+545,85 (koniec 
 projektowanego odcinka)

 Rodzaj robót:  Roboty drogowe, instalacje telekomunikacje
 Lokalizacja:  Czapury, ul.Spokojna, gmina Mosina

 Inwestor:  Gmina Mosina
 Pl.20 Października 1
 62-050 Mosina

 Opracował:  Biuro Kosztorysowe DELTA
 Robert Wawrzyniak
 62-050 Mosina, ul.Pożegowska 27A

 Przedmiar sporządził:   

 Data opracowania przedmiaru:  13-05-2020
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1 ROBOTY DROGOWE
 

1.1 Roboty przygotowawcze

1.1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,54
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 540,0/1000 0,54
 

 
1.2 Roboty rozbiórkowe

1.2 2 KNR  231-08-05-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazd z drogi powiatowej w miejscu kolidującym z 
projektowanym chodnikiem lewostronnym. Kostka do ponownego wykorzystania przy
odtworzeniu zjazdu  m² 5,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 5,0 5,00
 

1.2 3  231-08-01-01-00 x 2 Rozebranie podbudowy zjazdu z drogi powiatowej  m² 5,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0 5,00
 

1.2 4 KNR  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
zjazd z drogi powiatowej w miejscu kolidującym z projektowanym chodnikiem 
lewostronnym  metr 5,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0 5,00
 

1.2 5 KNR  231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu  m³ 0,40
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0*0,080 0,40
 

1.2 6 KNR  231-20-01-04-00 Cięcie nawierzchni bitumicznej  metr 60,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 odcinek nawierzchni w 

ul.Spokojnej kolidujący z 

projektowanym chodnikiem

60,0 60,00

 

1.2 7  231-08-03-03-00 + 
231-08-03-04 x 7

Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm - rozebranie odcinka nawierzchni w 
ul.Spokojnej kolidującej z projektowanym chodnikiem  m² 30,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 rozebranie odcinka nawierzchni w 

ul.Spokojnej kolidującej z 

projektowanym chodnikiem

0,50*60,0 30,00

 

1.2 8 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką na pojazdy samowyładowcze  m³ 6,33
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,0*0,08+5,0*0,25+5,0*0,15*0,30+0,40+30,0*0,10)*1,2 6,33
 

1.2 9  404-11-03-04-00 + 
404-11-03-05

Wywóz gruzu samochodem wywrotką wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu 
skalkuluje Oferent  m³ 6,33
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,33 6,33
 

 
1.3 Roboty ziemne

1.3 10  201-02-06-04-10 + 
201-02-14-04-10 x 9

Roboty ziemne polegające na wykorytowaniu pod konstrukcję projektowanej 
nawierzchni. Załadunek i wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. 
Odległość wywozu określi Oferent  m³ 512,24

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Koryto pod chodniki 1220,0*0,38 463,60

2 Koryto pod zjazdy 36,30*0,53 19,24

3 Rowek pod ławę krawężnikową (540,0+20,0)*0,15*0,35 29,40
 

 
1.4 Krawężniki, obrzeża

1.4 11 KNNR N006-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający i obniżony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej  metr 540,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 540,0 540,00
 

1.4 12 KNNR N006-04-03-03-00 Krawężnik betonowy obniżony (najazdowy) 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej  metr 20,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wjazdy do posasji 7,0+6,0+7,0 20,00
 

1.4 13 KNNR N006-04-03-03-00 Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej  metr 530,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 530,0 530,00
 

 
1.5 Podbudowy i nawierzchnie

 
1.5.1 Chodnik

1.5.1 14 KNR  231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat 1-4  m² 1220,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1220,0 1220,00
 

1.5.1 15  231-01-14-05-00 + 
231-01-14-06x10

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5
mm, grubość 25 cm  m² 1220,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1220,0 1220,00
 

1.5.1 16 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka cegiełka w kolorze szarym, bezfazowa  m² 1220,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1220,0 1220,00
 

 
1.5.2 Zjazdy do posesji

1.5.2 17 KNR  231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat 1-4  m² 36,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,0*2,0*3+0,5*1,0*1,0*2*3)*1,1 36,30
 

1.5.2 18  231-01-09-03-00 + 
231-01-09-04 x 3

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub 15 cm 
 m² 36,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 36,30 36,30
 

1.5.2 19  231-01-14-05-00 + 
231-01-14-06x10

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5
mm, grubość 25 cm  m² 36,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 36,30 36,30
 

1.5.2 20 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka cegła w kolorze grafitowym, bezfazowa  m² 33,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0*2,0*3+0,5*1,0*1,0*2*3 33,00
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1.5.3 Odtworzenie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej

1.5.3 21 KNR  231-11-03-06-00 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm podsypka i spoiny 
zaprawą cementową - obszar po wykonaniu krawężnika przy projektowanym 
chodniku  m² 5,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 5,0 5,00
 

1.5.3 22 .Analiza indywidualna Odtworzenie podbudowy zjazdu  m² 5,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0 5,00
 

 
1.6 Inne prace

 
1.6.1 Rury ochronne dwudzielne

1.6.1 23 KNR  201-07-01-02-00 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 18,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1   pod zjazdem na posesje 6,0*3 18,00
 

1.6.1 24 KNNR N001-02-05-04-10 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotką - wywóz nadmiaru gruntu z
wykopów na składowisko Wykonawcy. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 2,88

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,0*3)*0,40*0,40 2,88
 

1.6.1 25 KNR  510-03-03-02-00 Ułożenie rury dwudzielnej osłonowej z HDPE o średnicy 110 mm wraz z ułożeniem 
kabli i uszczelnieniem końców rury  metr 30,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1   pod zjazdem na posesje 6,0*5 30,00
 

1.6.1 26 KNR  201-07-05-01-10 Zasypanie rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2 wraz z zakupem i 
dostawą piasku  metr 18,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 18,0 18,00
 

 
1.6.2 Utwardzenie kruszywem nawierzchni gruntowej

1.6.2 27 KNNR N006-02-04-06-00 Odcinkowe utwardzenie istniejącej nawierzchni gruntowej tłuczniem z kamienia 
granitowego o uziarnieniu 0-63 mm wraz z uwałowaniem i zagęszczeniem, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm  m² 50,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 50,0 50,00
 

 
2 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

2 28 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa kanału technologicznego  km 0,41
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 406,0/1000,0 0,41
 

2 29 KNR  201-07-02-03-20 Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 1-2  metr 406,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociągi 394,0 394,00

2 Studnie 1,50*8 12,00
 

2 30 KNR  510-03-01-01-00 Podsypka cementowo-piaskowa gr.10 cm na dnie wykopu pod rurociąg 
technologiczny  metr 394,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 394,0 394,00
 

2 31 KNNR N005-07-05-01-00 Ułożenie rur kanalizacji teletechnicznej z RPP 110/5 mm  metr 394,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 394,0 394,00
 

2 32  501-04-01-01-00 analogia Studnia kablowa prefabrykowana typ SKR-1 najazdowa, rama typu ciężkiego 
wzmocniona  szt 8,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,00
 

2 33 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie warstwy piasku gr.20 cm na rurach osłonowych w wykopie o szer do 0,6 
m  metr 394,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 394,0 394,00
 

2 34 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy w gruncie taśmą z tworzywa sztucznego  metr 394,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 394,0 394,00
 

2 35 KNR  201-07-05-03-20 Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,6 m gruntem kat 1-2  metr 406,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 406,0 406,00
 

 
3 SIEĆ ENERGETYCZNA

 
3.1 Prace demontażowe

3.1 36 KNNR N009-09-03-05-00 Demontaż przewodu nieizolowanego linii SN do 95 mm² z przeznaczeniem do 
ponownego montażu  km 0,60

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 linie 0,200*3 0,60
 

3.1 37 N005-14-07-05-00 analogia 
wsp.0,3

Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn na słupach
 szt 6,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6 6,00
 

3.1 38 N005-14-07-02-00 analogia 
wsp.0,3

Demontaż izolatorów stojacych
 szt 3,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

3.1 39 KNNR N009-09-01-11-00 Demontaż słupa żelbetowego rozkracznego - słup typ 2/O-14/BSW  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

3.1 40 KNNR-W 9 1307-03 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

3.1 41 KNR  513-08-01-01-00 Transport na odl 20 km prefabrykatów żelbetowych  tona 1,10
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*0,55 1,10
 

3.1 42 KNR  513-08-01-03-00 Transport na odl 20 km konstrukcji stalowej  tona 0,09
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9*0,01 0,09
 

 
3.2 Budowa linii napowietrznej

 
3.2.1 Posadowienie stanowiska słupowego

3.2.1 43 KNNR N005-14-01-03-00 Wykop mechaniczny pod słupy żelbetowe o 1 żerdzi  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

3.2.1 44 KNNR N005-14-15-02-00 Zaizolowanie podziemnej części słupa  m² 2,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1*2,5 2,50
 

3.2.1 45 KNNR N005-14-05-04-00 Montaż słupów 1-żerdziowych strunobetonowych wirowanych z fundamentem 
prefabrykowanym - słup 2/ON-15/20  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

 
3.2.2 Aparatura i osprzęt

3.2.2 46 KNNR N005-14-07-07-00 Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupie - łańcuch odciągowy ŁO/2  szt 6,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6 6,00
 

3.2.2 47 KNNR N005-14-07-03-00 Montaż izolatorów odciągowych na słupie - zawieszenie przelotowe mostka ZM  szt 3,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

 
3.2.3 Uziemienie

3.2.3 48 KNNR N005-06-05-02-00 Montaż uziomu poziomego FeZn 30x4, wykop gł 0,6 m kat 3  metr 28,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 28,5 28,50
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3.2.3 49 KNNR N005-06-06-05-02 Uziom ze stali FeCu ø 17,2 metodą udarową kat 3, długość 9,0 m  szt 3,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

3.2.3 50 KNNR N005-06-03-07-00 Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm²  metr 13,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13,0 13,00
 

 
3.2.4 Przewody

3.2.4 51 KNR  512-05-01-03-00 Montaż i zawieszenie przewodów AFl-6 - 70 mm² wraz z połaczeniem zaciskami z 
istniejącymi przewodami  km 0,01

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/1000 0,01
 

3.2.4 52 KNR  512-05-01-03-00 Ponowne zawieszenie przewodów SN  km 0,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 200,0/1000 0,20
 

 
3.2.5 Badania i próby pomiarowe

3.2.5 53 .Analiza indywidualna Badania i pomiary linii SN  kmpl 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
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1 ROBOTY DROGOWE
 

 

1.1 Roboty przygotowawcze
 

 

1.1 1 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,54 .............. ..............

 

 

1.2 Roboty rozbiórkowe
 

 

1.2 2 KNR  231-08-05-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazd z drogi powiatowej w miejscu kolidującym z 
projektowanym chodnikiem lewostronnym. Kostka do ponownego 
wykorzystania przy odtworzeniu zjazdu m² 5,00 .............. ..............

 

1.2 3  231-08-01-01-00 x 2
Rozebranie podbudowy zjazdu z drogi powiatowej m² 5,00 .............. ..............

 

1.2 4 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazd z drogi powiatowej w miejscu kolidującym z 
projektowanym chodnikiem lewostronnym metr 5,00 .............. ..............

 

1.2 5 KNR  231-08-12-03-00 
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 0,40 .............. ..............

 

1.2 6 KNR  231-20-01-04-00 
Cięcie nawierzchni bitumicznej metr 60,00 .............. ..............

 

1.2 7  231-08-03-03-00 + 
231-08-03-04 x 7
Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm - rozebranie odcinka 
nawierzchni w ul.Spokojnej kolidującej z projektowanym chodnikiem m² 30,00 .............. ..............

 

1.2 8 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką na pojazdy 
samowyładowcze m³ 6,33 .............. ..............

 

1.2 9  404-11-03-04-00 + 
404-11-03-05
Wywóz gruzu samochodem wywrotką wraz z opłatą za utylizację. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent m³ 6,33 .............. ..............
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1.3 Roboty ziemne
 

 

1.3 10  201-02-06-04-10 + 
201-02-14-04-10 x 9
Roboty ziemne polegające na wykorytowaniu pod konstrukcję projektowanej 
nawierzchni. Załadunek i wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za 
składowanie. Odległość wywozu określi Oferent m³ 512,24 .............. ..............

 

 

1.4 Krawężniki, obrzeża
 

 

1.4 11 KNNR N006-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający i obniżony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 540,00 .............. ..............

 

1.4 12 KNNR N006-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy obniżony (najazdowy) 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 20,00 .............. ..............

 

1.4 13 KNNR N006-04-03-03-00 
Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej metr 530,00 .............. ..............

 

 

1.5 Podbudowy i nawierzchnie
 

 

1.5.1 Chodnik
 

 

1.5.1 14 KNR  231-01-03-04-00 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat 1-4 m² 1220,00 .............. ..............

 

1.5.1 15  231-01-14-05-00 + 
231-01-14-06x10
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0-31,5 mm, grubość 25 cm m² 1220,00 .............. ..............

 

1.5.1 16 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka cegiełka w kolorze szarym, bezfazowa m² 1220,00 .............. ..............

 

 

1.5.2 Zjazdy do posesji
 

 

1.5.2 17 KNR  231-01-03-04-00 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat 1-4 m² 36,30 .............. ..............

 

1.5.2 18  231-01-09-03-00 + 
231-01-09-04 x 3
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub 15 cm m² 36,30 .............. ..............

 

1.5.2 19  231-01-14-05-00 + 
231-01-14-06x10
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0-31,5 mm, grubość 25 cm m² 36,30 .............. ..............

 

1.5.2 20 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Kostka cegła w kolorze grafitowym, bezfazowa m² 33,00 .............. ..............

 

 

1.5.3 Odtworzenie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej
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1.5.3 21 KNR  231-11-03-06-00 
Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm podsypka i spoiny 
zaprawą cementową - obszar po wykonaniu krawężnika przy projektowanym 
chodniku m² 5,00 .............. ..............

 

1.5.3 22 .Analiza indywidualna
Odtworzenie podbudowy zjazdu m² 5,00 .............. ..............

 

 

1.6 Inne prace
 

 

1.6.1 Rury ochronne dwudzielne
 

 

1.6.1 23 KNR  201-07-01-02-00 
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,4 m grunt kat 3 metr 18,00 .............. ..............

 

1.6.1 24 KNNR N001-02-05-04-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotką - wywóz nadmiaru 
gruntu z wykopów na składowisko Wykonawcy. Odległość wywozu skalkuluje 
Oferent m³ 2,88 .............. ..............

 

1.6.1 25 KNR  510-03-03-02-00 
Ułożenie rury dwudzielnej osłonowej z HDPE o średnicy 110 mm wraz z 
ułożeniem kabli i uszczelnieniem końców rury metr 30,00 .............. ..............

 

1.6.1 26 KNR  201-07-05-01-10 
Zasypanie rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2 wraz z zakupem
i dostawą piasku metr 18,00 .............. ..............

 

 

1.6.2 Utwardzenie kruszywem nawierzchni gruntowej
 

 

1.6.2 27 KNNR N006-02-04-06-00 
Odcinkowe utwardzenie istniejącej nawierzchni gruntowej tłuczniem z kamienia
granitowego o uziarnieniu 0-63 mm wraz z uwałowaniem i zagęszczeniem, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m² 50,00 .............. ..............

 

 

2 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
 

 

2 28 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa kanału technologicznego km 0,41 .............. ..............

 

2 29 KNR  201-07-02-03-20 
Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 1-2 metr 406,00 .............. ..............

 

2 30 KNR  510-03-01-01-00 
Podsypka cementowo-piaskowa gr.10 cm na dnie wykopu pod rurociąg 
technologiczny metr 394,00 .............. ..............

 

2 31 KNNR N005-07-05-01-00 
Ułożenie rur kanalizacji teletechnicznej z RPP 110/5 mm metr 394,00 .............. ..............

 

2 32  501-04-01-01-00 analogia
Studnia kablowa prefabrykowana typ SKR-1 najazdowa, rama typu ciężkiego 
wzmocniona szt 8,00 .............. ..............

 

2 33 KNNR N005-07-06-02-00 
Nasypanie warstwy piasku gr.20 cm na rurach osłonowych w wykopie o szer do 
0,6 m metr 394,00 .............. ..............

 

2 34 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy w gruncie taśmą z tworzywa sztucznego metr 394,00 .............. ..............
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2 35 KNR  201-07-05-03-20 
Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,6 m gruntem kat 
1-2 metr 406,00 .............. ..............

 

 

3 SIEĆ ENERGETYCZNA
 

 

3.1 Prace demontażowe
 

 

3.1 36 KNNR N009-09-03-05-00 
Demontaż przewodu nieizolowanego linii SN do 95 mm² z przeznaczeniem do 
ponownego montażu km 0,60 .............. ..............

 

3.1 37 N005-14-07-05-00 analogia 
wsp.0,3
Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn na słupach szt 6,00 .............. ..............

 

3.1 38 N005-14-07-02-00 analogia 
wsp.0,3
Demontaż izolatorów stojacych szt 3,00 .............. ..............

 

3.1 39 KNNR N009-09-01-11-00 
Demontaż słupa żelbetowego rozkracznego - słup typ 2/O-14/BSW szt 1,00 .............. ..............

 

3.1 40 KNNR-W 9 1307-03
Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych szt 1,00 .............. ..............

 

3.1 41 KNR  513-08-01-01-00 
Transport na odl 20 km prefabrykatów żelbetowych tona 1,10 .............. ..............

 

3.1 42 KNR  513-08-01-03-00 
Transport na odl 20 km konstrukcji stalowej tona 0,09 .............. ..............

 

 

3.2 Budowa linii napowietrznej
 

 

3.2.1 Posadowienie stanowiska słupowego
 

 

3.2.1 43 KNNR N005-14-01-03-00 
Wykop mechaniczny pod słupy żelbetowe o 1 żerdzi szt 1,00 .............. ..............

 

3.2.1 44 KNNR N005-14-15-02-00 
Zaizolowanie podziemnej części słupa m² 2,50 .............. ..............

 

3.2.1 45 KNNR N005-14-05-04-00 
Montaż słupów 1-żerdziowych strunobetonowych wirowanych z fundamentem 
prefabrykowanym - słup 2/ON-15/20 szt 1,00 .............. ..............

 

 

3.2.2 Aparatura i osprzęt
 

 

3.2.2 46 KNNR N005-14-07-07-00 
Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupie - łańcuch odciągowy ŁO/2 szt 6,00 .............. ..............

 

3.2.2 47 KNNR N005-14-07-03-00 
Montaż izolatorów odciągowych na słupie - zawieszenie przelotowe mostka ZM szt 3,00 .............. ..............

 

 

3.2.3 Uziemienie
 

 

3.2.3 48 KNNR N005-06-05-02-00 
Montaż uziomu poziomego FeZn 30x4, wykop gł 0,6 m kat 3 metr 28,50 .............. ..............
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3.2.3 49 KNNR N005-06-06-05-02 
Uziom ze stali FeCu ø 17,2 metodą udarową kat 3, długość 9,0 m szt 3,00 .............. ..............

 

3.2.3 50 KNNR N005-06-03-07-00 
Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm² metr 13,00 .............. ..............

 

 

3.2.4 Przewody
 

 

3.2.4 51 KNR  512-05-01-03-00 
Montaż i zawieszenie przewodów AFl-6 - 70 mm² wraz z połaczeniem zaciskami
z istniejącymi przewodami km 0,01 .............. ..............

 

3.2.4 52 KNR  512-05-01-03-00 
Ponowne zawieszenie przewodów SN km 0,20 .............. ..............

 

 

3.2.5 Badania i próby pomiarowe
 

 

3.2.5 53 .Analiza indywidualna
Badania i pomiary linii SN kmpl 1,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


