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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Budynek projektowany

1.1 Roboty ziemne

1 KNR 201-02-07-05-10 153,830 m3

Roboty ziemne w gruncie kat 3 z wywozem gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora

2 KNR 201-02-30-01-10 80,480 m3

Zasypywanie mechaniczne wykopów gruntem kat 1-2

3 KNR 201-05-01-01-00 8,940 m3

Ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat 1-3

4 KNR 201-02-36-03-00 89,420 m3

Zagęszczanie zasypki mechanicznie do Is=0,98

5 Kalkulac indywidualna 80,480 m3

Dostawa piasku do zasypki

1.2 Fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje

6 KNR 202-11-01-01-00 5,600 m3

Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15

7 KNR 202-02-02-01-00 14,870 m3

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych
deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

8 KNR 202-02-90-01-01 0,420 Mg

Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 8-14 mm

9 KNR 202-06-03-01-00 71,110 m2

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej - fundamenty

10 KNR 202-06-03-02-00 71,110 m2

Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej. Krotność=1

11 KNR 202-06-18-01-00 44,600 m2

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna na fundamentach

12 KNR 202-01-37-02-00 62,330 m2

Ściany grub 25 cm z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cementowej

13 WKNR W202-0101-06-10 0,920 m3

Fundament z bloczków betonowych b6 na zaprawie cementowej pod kominy

14 KNR 202-08-03-01-00 93,080 m2

Tynki cementowe kategorii I wykonywane ręcznie

15 KNR 202-06-03-01-00 93,080 m2

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej

16 KNR 202-06-03-02-00 93,080 m2

Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej. Krotność=1

17 KNR 202-26-12-01-60 43,740 m2

Ocieplenie ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm na zaprawie klejowej

18 KNR 202-26-12-06-60 43,740 m2

Przyklejenie siatki na ocieplonych ścianach z wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej

19 KNR 202-06-03-01-00 43,740 m2

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej

20 Kalkulac indywidualna 34,020 m2

Izolacja pionowa z folii kubełkowej

21 KNR 202-06-09-12-00 8,540 m2

Izolacja pionowa z płyt styropianowych - dylatacja

1.3 Ściany murowane

22 KNR 202-06-18-01-00 22,260 m2

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna na ścianach fundamentowych
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1.3. Ściany murowane
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23 KNR 202-01-94-01-22 217,600 m2

Ściany budynków z pustaków ceramicznych szczelinowych np.POROTHERM lub równoważnych, kl.15 gr.25 cm

24 KNR 202-01-26-01-00 9,000 szt

Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna

25 KNR 202-01-26-02-00 8,000 szt

Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi

26 KNR 202-01-26-05-00 57,000 metr

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

27 KNR 243-05-01-01-00 49,200 metr

Kanały wentylacyjne z prefabrykowanych pustaków z betonu lekkiego typu Schiedel lub równoważnych o przekroju
przewodu 12/17 cm

28 KNR 243-03-01-04-00 4,900 metr

Elementy podstawowe komina Schiedel lub równoważnych

29 KNR 243-03-02-04-00 1,000 szt

Trójnik wyczystkowy komina Schiedel 20 lub równoważny

30 KNR 243-03-03-04-00 1,000 szt

Przyłącze spalin komina Schiedel 20 lub równoważny

31 KNR 243-03-04-04-00 1,000 szt

Płyta wspornikowa komina

32 KNR 401-03-33-08-00 5,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

33 KNR 401-03-33-09-00 2,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

34 KNR 243-05-01-10-00 9,000 szt

Kratka wentylacyjna bez żaluzji kanałów wentylacyjnych

35 KNR 202-01-23-02-00 9,860 m2

Obmurowanie kanałów wentylacyjnych i komina cegłą pełną grub 1/2 c na zaprawie cem-wapiennej

36 KNR 202-01-95-01-10 43,230 m2

Ściany z pustaków ceramicznych szczelinowych np.POROTHERM lub równoważnych, gr.11,5 cm

1.4 Konstrukcje żelbetowe i stalowe

37 KNR 202-02-11-04-00 5,320 m3

Wieńce żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy
ewentualnych deskowań

38 KNR 202-02-19-01-00 0,120 m3

Gzymsy żelbetowe o wysięgu do 15 cm - wsporniki pod obmurówkę kominów

39 KNR 202-02-90-02-01 0,930 Mg

Zbrojenie elementów żelbetowych

40 KNK 728-01-04-04-00 52,000 kmpl

Osadzenie kotew do mocowania wiązarów

1.5 Dach - konstrukcja i pokrycie

41 KNR 202-0405-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 113,980 m2

Dachy z więzarów deskowych ze stężeniami

42 KNR 202-04-06-02-00 0,950 m3

Murłaty o przekroju ponad 180 cm2

43 KNR 202-04-08-03-00 1,180 m3

Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm2

44 KNR 202-04-09-03-00 0,510 m3

Wysuwnice o przekroju do 180 cm2

45 KNR 202-04-10-01-00 146,380 m2

Deskowanie połaci dachowych
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1.5. Dach - konstrukcja i pokrycie
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46 KNR 202-06-16-01-00 146,380 m2

Membrana separacyjna pod pokrycie z blachy

47 KNR 202-05-26-02-01 146,380 m2

Pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej gołowalcowanej grub 0,70 mm na rąbek stojący

48 KNR 202-05-07-02-01 11,870 m2

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,60 mm szer ponad 25 cm

49 KNR 202-05-07-01-01 6,300 m2

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,60 mm szer do 25 cm

50 Kalkulac indywidualna 9,990 m2

Płyta OSB pod obróbki blacharskie

51 KNR 202-05-18-04-00 31,500 metr

Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej, półokrągłych fi 150 mm

52 KNR 202-05-20-03-00 13,500 metr

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, okrągłych fi 120 mm

53 KNR 202-09-01-05-00 7,920 m2

Tynk zewnętrzny cem-wap kategorii II na kominach

54 KNR 202-09-31-01-50 7,920 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska

55 KNR 202-09-31-03-51 7,920 m2

Wyprawa elewacyjna na kominach

1.6 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów

56 KNR 202-06-13-06-00 123,000 m2

Izolacja cieplna dachu z wełny mineralnej miękkiej gr.25 cm

57 KNNR N002-0604-02-00 123,000 m2

Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr.0,2 mm na ociepleniu dachu

58 WKNR W202-2005-03-00 31,110 m2

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5 mm na rusztach metalowych CDiUD
podwójnych podwieszonych

59 WKNR W202-2702-01-00 59,060 m2

Sufity podwieszane systemowe modułowe 60x60 cm wypełnienie płytami z prasowanej wełny mineralnej

60 KNR 202-08-03-03-00 276,990 m2

Tynk cem-wap na ścianach kategorii III wykonany ręcznie

61 KNNR N002-0803-02-03 93,130 m2

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym.25x20 cm mocowanymi na klej

62 KNR 202-20-09-02-00 276,990 m2

Gładzie gipsowe grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku

63 KNR 202-15-05-03-00 276,990 m2

Malowanie podłoży 2-krotnie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

64 KNR 202-15-05-04-00 276,990 m2

Malowanie podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi - dodatek za dalsze malowanie

65 KNR 202-15-05-05-00 31,110 m2

Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem

66 KNR 202-15-05-06-00 31,110 m2

Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie

67 KNR 217-01-22-01-00 2,150 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i fi 100 mm - kanały poziome wentylacji
grawitacyjnej

68 KNR 243-05-01-10-00 10,000 szt

Kratka wentylacyjna do kanałów wentylacyjnych
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1.7. Podłoża i posadzki
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1.7 Podłoża i posadzki

69 KNR 202-11-01-07-02 42,870 m3

Podkład na gruncie z piasku

70 KNR 202-11-01-01-00 10,720 m3

Podkład na gruncie z betonu C8/10

71 KNR 202-06-18-03-00 90,170 m2

Izolacja pozioma 1 x papą zgrzewalną podkładową

72 KNR 202-06-09-03-00 90,170 m2

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.12 cm

73 KNR 202-11-02-01-00 90,170 m2

Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro

74 KNR 202-11-02-03-00 90,170 m2

Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 5 cm do 7 cm. Krotność=5

75 KNR 202-11-06-07-00 90,170 m2

Zbrojenie warstwy wyrównawczej z betonu siatką stalową fi 3 mm o oczkach 10x10 cm

76 KNR 202-28-06-05-00 40,110 m2

Posadzki z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej

77 KNR 202-28-09-04-00 35,300 metr

Cokoliki z płytek GRES o wys.do 10 cm na zaprawie klejowej

78 KNR 202-11-18-08-01 16,140 m2

Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wg rysunku

79 KNR 202-11-06-02-00 18,950 m2

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem

1.8 Stolarka okienna i drzwiowa

80 WKNR W202-1039-01-00 3,390 m2

Okna o powierzchni do 1,0 m2 - O1 wg dokumentacji

81 WKNR W202-1039-02-00 4,290 m2

Okna o powierzchni do 2,0 m2 - O2 wg.dokumentacji

82 WKNR W202-1039-03-00 4,320 m2

Okna o powierzchni ponad 2,0 m2 - O3 wg.dokumentacji

83 WKNR W202-1039-03-00 4,320 m2

Okna o powierzchni ponad 2,0 m2 - O4 wg.dokumentacji

84 WKNR W202-1040-02-00 3,840 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dw wg dokumentacji

85 WKNR W202-1040-01-00 4,200 m2

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D1 wg dokumentacji

86 KNNR N002-1104-01-01 7,000 szt

Ościeżnica stalowa regulowana

87 WKNR W202-1027-04-00 6,300 m2

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow ponad 1,5 m2 - D2 wg dokumentacji

88 KNNR N002-1103-01-01 3,690 m2

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - D3 wg dokumentacji

89 KNNR N002-1103-01-01 9,220 m2

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone oklejone folią D-L

90 WKNR W202-1027-04-00 6,300 m2

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow ponad 1,5 m2 - D2 wg dokumentacji

91 KNR 202-12-04-03-01 1,840 m2

Drzwi p-pożarowe do 2 m2 EI60 - D4 wg dokumentacji

92 Kalkulac indywidualna 5,000 szt

Dopłata za kratkę nawiewną
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1.8. Stolarka okienna i drzwiowa
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93 Kalkulac indywidualna 6,000 szt

Osadzenie odbojników podłogowych

94 KNR 202-01-29-02-00 2,000 szt

Obsadzenie podokienników dł ponad 1 m

1.9 Elewacja i roboty zewnętrzne

1.9.1 Elewacja

95 KNR 202-26-15-02-60 190,400 m2

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego baranek

96 KNR 202-26-12-07-60 8,630 m2

Przyklejenie siatki na ościeżach

97 KNR 202-09-31-01-50 8,630 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska

98 KNR 202-09-31-03-51 8,620 m2

Wyprawa elewacyjna na ościeżach

99 Kalkulac indywidualna 9,500 metr

Gzymsy podokienne na elewacji

100 KNR 202-25-24-01-00 9,150 m2

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym - cokół

101 KNR 202-25-24-06-00 9,150 m2

Tynki z różnobarwnych kamieni (mozaikowego)

102 KNR 202-05-41-01-00 4,750 m2

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm - parapety zewnetrzne

103 KNNR N002-1108-05-00 33,760 m2

Lakierowanie dwukrotne desek obicia dachu środkiem impregnującym

104 Kalkulac indywidualna 1,000 szt

Daszek nad drzwiami o wym.2,5x1,0 m

105 Kalkulac indywidualna 1,000 szt

Daszek nad drzwiami o wym.2,0x1,0 m

1.9.2 Podesty, tarasy i inne roboty zewnętrzne

106 KNR 202-11-01-07-02 3,800 m3

Podkład na gruncie z piasku

107 KNR 202-11-01-01-00 5,700 m3

Podkład na gruncie z betonu zwirowego

108 KNR 202-02-90-02-01 0,240 Mg

Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm - podesty, schody i podjazdy

109 KNR 202-02-18-01-00 0,210 m3

Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu

110 KNR 202-11-04-07-00 16,240 m2

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych wg projektu na podjazdach, podestach, tarasach

111 Kalkulac indywidualna 9,460 metr

Prefabrykowane okładziny kątowe stopni o wym.30x15x4 cm wg projektu

112 KNR 202-28-09-02-00 14,830 metr

Cokoliki z płytek tarasowych wg projektu

113 KNR 202-12-19-03-00 2,000 szt

Wycieraczki do obuwia

114 Kalkulac indywidualna 10,600 metr

Balustrady stalowe zewnętrzne na podjazdach z pochwytami wg projektu

115 Kalkulac indywidualna 2,100 metr

Balustrady stalowe schodowe wg projektu
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1.9. Elewacja i roboty zewnętrzne
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116 KNR 231-04-01-04-00 37,730 metr

Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4

117 KNR 231-04-02-04-00 1,870 m3

Ława pod krawężnik betonowa z oporem

118 KNR 231-04-07-05-00 37,730 metr

Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

119 KNR 231-01-04-01-00 18,670 m2

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm

120 KNNR N006-0502-04-00 18,670 m2

Opaska z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

2 Budynek istniejący

2.10 Pokrycie dachu

121 KNR 401-05-35-04-00 41,800 metr

Rozebranie rynien dachowych

122 KNR 401-05-35-06-00 14,000 metr

Rozebranie rur spustowych

123 KNR 404-05-09-02-00 191,860 m2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

124 KNR 401-05-35-08-00 24,990 m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku

125 KNR 404-04-03-02-00 191,860 m2

Rozebranie deskowania dachu na styk

126 KNR 401-01-08-19-00 11,150 m3

Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z ewentualną opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi Oferent

127 indywidualna 1,000 ryczałt

Zabezpieczenie pomieszczeń budynku przed opadami podczas prowadzenia robót

128 KNR 202-04-10-01-00 191,860 m2

Deskowanie połaci dachowych tarcicą impregnowaną gr.25 mm

129 KNR 202-06-16-01-00 191,860 m2

Membrana separacyjna pod pokrycie z blachy

130 KNR 202-05-26-02-01 191,860 m2

Pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej gołowalcowanej grub 0,70 mm na rąbek stojący

131 KNR 202-05-07-02-01 18,610 m2

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,60 mm szer ponad 25 cm

132 KNR 202-05-18-02-00 41,800 metr

Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłych fi 100 mm

133 KNR 202-05-20-01-00 14,000 metr

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych fi 80 mm

2.11 Docieplenie ścian

134 KNR 401-03-54-08-00 19,900 m2

Demontaż krat stalowych okiennych i drzwiowych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

135 KNR 401-03-54-11-00 11,600 metr

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych

136 KNR 401-07-01-02-00 6,500 m2

Odbicie ze ścian tynków cementowo-wapiennych

137 KNR 401-01-08-19-00 0,220 m3

Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z ewentualną opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi Oferent

138 KNR 202-26-11-01-60 129,530 m2

Oczyszczenie mechaniczne ścian i zmycie
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

139 KNR 401-07-26-03-00 6,500 m2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III na ścianach z cegły o pow do 5 m2

140 KNR 202-26-15-02-60 129,530 m2

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego baranek

141 KNR 202-26-12-07-60 4,730 m2

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie siatki na ościeżach

142 KNR 202-09-31-01-50 4,730 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska

143 KNR 202-09-31-03-51 4,730 m2

Wyprawa elewacyjna na ościeżach szer.15 cm

144 KNR 202-05-07-02-01 2,900 m2

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,60 mm szer ponad 25 cm - parapety zewnetrzne

145 KNR 202-25-24-01-00 9,580 m2

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym - cokół

146 KNR 202-09-31-01-50 9,580 m2

Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska

147 KNR 202-25-24-06-00 9,580 m2

Tynki z różnobarwnych kamieni (mozaikowego)

148 KNR 401-03-20-03-00 19,900 m2

Obsadzenie w ścianach ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2m2

149 KNR 401-12-12-05-01 19,900 m2

Malowanie 2-krotnie farbą ftalową krat stalowych i balustrad prostych

150 indywidualna 1,000 ryczałt

Zabezpieczenie stolarki okiennej i parapetów

2.12 Otwór drzwiowy

151 KNR 401-03-36-07-00 4,200 metr

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
osadzenia nadproży stalowych

152 KNR 401-03-13-04-00 6,300 metr

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

153 KNR 401-03-29-03-00 1,640 m3

Wykucie otworów w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

154 KNR 401-01-08-13-00 1,800 m3

Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległośc do 1 km

155 KNR 401-01-08-16-00 1,800 m3

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każde następne 5 km

156 KNR 401-07-11-02-00 7,340 m2

Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat III

157 Kalkulac indywidualna 14,400 metr

Listwa dylatacyjna

158 KNR 202-20-09-05-00 7,340 m2

Gładzie gipsowe grub 3 mm z gipsu szpachlowego

159 KNR 202-15-05-03-00 25,450 m2

Malowanie podłoży 2-krotnie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


