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Roboty instalacyjne 
Budowa :  Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury 

towarzyszącej i utwardzenia terenu w Sowinkach gmina Mosina
Obiekt :  Instalacje sanitarne 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Instalacje wody zimnej

1 KNNR N004-0112-03-50 11,460 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 32

2 KNNR N004-0112-02-50 20,500 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 25

3 KNNR N004-0112-01-50 14,300 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16

4 KNNR N004-0116-01-03 21,000 szt

Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20

5 KNNR N004-0116-08-03 3,000 szt

Dodatek za podejście PE-Xc do zaworu o połączeniu elastycznym metalowym fi 20

6 KNNR N004-0132-01-06 3,000 szt

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15 do WC

7 KNNR N004-0132-01-06 9,000 szt

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15 - zawory kątowe do baterii

8 KNNR N004-0135-01-00 2,000 szt

Zawór czerpalny M1 fi 15

9 KNNR N004-0137-02-00 4,000 szt

Montaż baterii umywalkowej stojącej

10 KNNR N004-0137-02-00 4,000 szt

Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej

11 KNNR N004-0127-01-02 1,000 szt

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE

12 KNNR N004-0127-04-00 46,260 metr

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63

13 KNNR N004-0128-02-00 46,260 metr

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

14 KNNR N004-1611-01-00 1,000 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

15 KNNR N005-0101-03-00 11,460 metr

Rura winidurowa gładka RL fi 37 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym

16 KNNR N005-0101-02-01 20,500 metr

Rura winidurowa gładka RL fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym

17 KNNR N005-0101-05-02 14,300 metr

Rura winidurowa gładka RL fi 20 P.T. w bruzdach podł inne

18 KNR 401-03-39-03-00 14,300 metr

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

19 KNR 401-03-25-04-00 14,300 metr

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/2x1/2  w ścianach z cegieł

20 KNR 401-03-33-09-00 2,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

21 KNR 401-03-33-08-00 8,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

22 KNR 401-03-23-03-00 2,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły

23 KNR 401-03-23-02-00 8,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły

24 KNR 202-19-12-01-00 10,000 szt

Montaż ręcznie przejść tulejowych o masie 1 szt do 25 kg
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Roboty instalacyjne 
2.  Instalacje ciepłej wody użytkowej
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2 Instalacje ciepłej wody użytkowej

25 KNNR N004-0112-03-50 4,400 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 32

26 KNNR N004-0112-02-50 16,900 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 25

27 KNNR N004-0112-01-50 14,800 metr

Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16

28 KNNR N004-0116-08-03 8,000 szt

Dodatek za podejście PE-Xc do zaworu o połączeniu elastycznym metalowym fi 20

29 KNNR N004-0132-01-06 9,000 szt

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15

30 KNNR N004-0127-01-02 1,000 szt

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE

31 KNNR N004-0127-04-00 36,100 metr

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63

32 KNNR N004-0128-02-00 36,100 metr

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

33 KNNR N004-1611-01-00 1,000 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

34 KNR 034-01-01-11-01 4,400 metr

Izolacja rury fi 32 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm

35 KNR 034-01-01-11-00 16,900 metr

Izolacja rury fi 25 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm

36 KNR 034-01-01-10-02 14,800 metr

Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm

37 KNR 401-03-39-03-00 14,800 metr

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

38 KNR 401-03-25-04-00 14,800 metr

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/2x1/2  w ścianach z cegieł

39 KNR 401-03-33-09-00 3,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

40 KNR 401-03-33-08-00 4,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

41 KNR 401-03-23-03-00 3,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły

42 KNR 401-03-23-02-00 4,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły

43 KNR 202-19-12-01-00 7,000 szt

Montaż ręcznie przejść tulejowych o masie 1 szt do 25 kg

3 Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna

44 KNNR N004-0203-04-00 11,400 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160

45 KNNR N004-0203-03-00 9,400 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110

46 KNNR N004-0203-01-00 18,700 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 50

47 KNNR N004-0208-03-00 5,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 110

48 KNNR N004-0208-01-00 4,000 metr

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50
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Roboty instalacyjne 
3.  Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

49 KNNR N003-0103-01-00 6,000 m3

Wykop nieumocniony wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z parteru i odwozem na odległość do 1 km w gruncie

suchym kategorii 1-2

50 KNNR N004-0211-01-00 16,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50

51 KNNR N004-0211-03-00 3,000 szt

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110

52 KNNR N004-0222-02-00 1,000 szt

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110

53 KNNR N004-0213-05-00 1,000 szt

Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 110

54 KNNR N004-0218-01-00 6,000 szt

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50

55 KNNR N004-0229-04-03 2,000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na ścianie

56 KNNR N004-0218-03-00 2,000 szt

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny

57 KNNR N004-0229-04-02 2,000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie

58 KNNR N004-0218-02-00 2,000 szt

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy

59 KNNR N004-0230-02-00 4,000 kmpl

Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym mosiężnym

60 KNNR N004-0230-02-00 1,000 kmpl

Umywalka pojedyńcza dla niepełnosprawnych

61 KNR 202-12-19-04-01 2,000 szt

Montaż poręczy umywalkowej

62 KNNR N004-0233-03-00 1,000 kmpl

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT - dla niepełnosprawnych

63 KNR 202-12-19-04-01 2,000 szt

Montaż poręczy wc uchylnej

64 KNNR N004-0233-03-00 2,000 kmpl

Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT

65 KNNR N004-0234-02-00 1,000 kmpl

Pisuar porcelanowy pojedyńczy z zaworem spłukującym

66 KNR 401-03-33-09-00 1,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

67 KNR 401-03-33-08-00 7,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

68 KNR 401-02-08-02-00 1,000 szt

Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 0,05 m2

69 KNR 401-03-23-03-00 1,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły

70 KNR 401-03-23-02-00 7,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły

71 KNR 401-02-06-02-00 1,000 szt

Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

4 Kanalizacja sanitarna - poza budynkiem

72 KNNR N001-0111-01-00 0,010 km

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym
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Roboty instalacyjne 
4.  Kanalizacja sanitarna - poza budynkiem
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73 KNNR N001-0210-01-00 23,000 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład

74 KNNR N001-0307-02-00 5,750 m3

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku

75 KNNR N004-1411-04-00 6,900 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 25 cm

76 KNNR N001-0313-01-00 57,500 m2

Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4

77 KNNR N001-0214-02-00 17,480 m3

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4

78 KNNR N001-0318-01-00 4,370 m3

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

79 KNNR N001-0408-02-00 4,370 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3

80 KNNR N001-0504-02-00 6,900 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3

81 KNNR N004-1308-02-00 8,200 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym

82 KNNR N004-1413-01-00 1,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m

83 KNNR N004-1413-02-00 -  1,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości

84 KNNR N004-1610-01-00 1,000 szt

Próba szczelności kanałów rurowych do fi 150 (długość 50 m)

5 Kanalizacja deszczowa

85 KNNR N001-0111-01-00 0,090 km

Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym

86 KNNR N001-0210-01-00 104,340 m3

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład

87 KNNR N001-0307-02-00 26,080 m3

Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku

88 KNNR N004-1411-04-00 5,140 m3

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 25 cm

89 KNNR N001-0313-01-00 257,100 m2

Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4

90 KNNR N001-0214-02-00 83,760 m3

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4

91 KNNR N001-0318-01-00 20,940 m3

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

92 KNNR N001-0408-02-00 104,700 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3

93 KNNR N001-0504-02-00 25,680 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3

94 KNNR N004-1308-03-00 85,700 metr

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym

95 KNNR N004-1610-02-00 1,000 szt

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m)

96 KNNR N004-1417-02-01 5,000 szt

Studzienka kanalizacyjna fi 425 z rurą teleskopową z pokrywą
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Roboty instalacyjne 
6.  Instalacje c.o.
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6 Instalacje c.o.

97 KNNR N004-0405-03-00 69,200 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 15

98 KNNR N004-0405-04-00 6,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 18

99 KNNR N004-0405-05-00 10,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 22

100 KNNR N004-0405-06-00 16,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 28

101 KNNR N004-0406-02-01 101,200 metr

Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych

102 KNR 034-01-01-03-01 69,200 metr

Izolacja rury fi 15 mm otuliną 1-warstwowo grub 20 mm

103 KNR 034-01-01-03-02 6,000 metr

Izolacja rury fi 18 mm otuliną 1-warstwowo grub 20 mm

104 KNR 034-01-01-03-03 10,000 metr

Izolacja rury fi 22 mm otuliną 1-warstwowo grub 20 mm

105 KNR 034-01-01-04-00 16,000 metr

Izolacja rury fi 28 mm otuliną 1-warstwowo grub 20 mm

106 KNR 401-03-33-09-00 2,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

107 KNR 401-03-33-08-00 8,000 szt

Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

108 KNR 401-03-23-03-00 2,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły

109 KNR 401-03-23-02-00 4,000 szt

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły

110 KNR 202-19-12-01-00 10,000 szt

Montaż ręcznie przejść tulejowych

111 KNNR N004-0418-01-00 1,000 szt

Grzejnik 1-płytowy typ C11-400/400

112 KNNR N004-0418-05-00 3,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-400/400

113 KNNR N004-0418-07-00 1,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/400

114 KNNR N004-0418-07-00 2,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/520

115 KNNR N004-0418-07-02 1,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/800

116 KNNR N004-0418-07-06 2,000 szt

Grzejnik 2-płytowy typ C22-900/920

117 KNNR N004-0412-01-13 10,000 szt

Zawór grzejnikowy termostatyczny fi 15 z głowicą

118 KNR 035-02-14-02-00 10,000 szt

Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO z boku fi 15

119 KNNR N004-0436-01-00 10,000 szt

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją

7 Kotłownia

120 KNNR N004-0503-01-00 1,000 szt

Kotły CO stalowy wodny na ekogroszek z automatyką
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Roboty instalacyjne 
7.  Kotłownia
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121 000-00-00-00-00 1,000 szt

Komin fi 200 z czopuchem i izolacją

122 KNNR N004-0510-01-00 1,000 szt

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A-1 40 dm3

123 KNNR N004-0506-01-00 1,000 szt

Wymiennik ciepła pojemnościowy 1,0 MPa poj 250 dm3

124 KNR 707-01-01-01-00 2,000 kmpl

Pompa obiegowa 25-60

125 KNNR N004-0550-02-00 1,000 kmpl

Zawór mieszający 3-drogowe gwint fi 3/4" z siłownikiem

126 KNR 707-01-01-01-00 1,000 kmpl

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody UP 15-14

127 KNNR N004-0511-01-00 1,000 szt

Naczynie wzbiorcze przeponowe 0,3 MPa poj 25 dm3

128 KNNR N004-0514-02-01 1,000 metr

Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. fi 80 - rozdzielacz zasilający

129 KNNR N004-0514-02-01 1,000 metr

Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. fi 80 - rozdzielacz powrotny

130 000-00-00-00-00 1,000 kmpl

Dozownik inhibitora korozji

131 KNR 035-02-16-11-00 3,000 szt

Filtr osadnikowy siatkowy skośny gwint fi 1"

132 KNR 035-02-16-10-00 1,000 szt

Filtr osadnikowy siatkowy skośny gwint fi 3/4"

133 KNR 035-02-16-11-00 1,000 szt

Magnetyzer dn 25

134 KNR 709-26-09-01-00 1,000 szt

Zawór redukcyjny 25 - ciśnienie za zaworem 4 bary

135 KNNR N004-0524-01-00 1,000 szt

Zawór bezpieczeństwa membranowy fi 15

136 KNR 215-42-09-02-00 1,000 szt

Zawór regulacyjny fi 25

137 KNR 215-42-09-01-01 1,000 szt

Zawór regulacyjny fi 20

138 KNR 217-01-40-02-00 2,000 szt

Kratka nawiewna fi 200

139 KNNR N004-0411-04-40 3,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32

140 KNNR N004-0411-03-40 6,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25

141 KNNR N004-0411-02-40 6,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20

142 KNNR N004-0411-01-41 14,000 szt

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 15

143 KNNR N004-0411-04-50 1,000 szt

Zawór żeliwny zwrotny gwintowany M3003 fi 32

144 KNNR N004-0411-03-50 2,000 szt

Zawór żeliwny zwrotny gwintowany fi 25

145 KNNR N004-0411-02-50 1,000 szt

Zawór żeliwny zwrotny gwintowany fi 20
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

146 KNNR N004-0411-01-51 1,000 szt

Zawór żeliwny zwrotny gwintowany fi 15

147 KNNR N004-0531-04-00 5,000 szt

Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei

148 KNNR N004-0531-01-00 8,000 szt

Montaż termometru w gotowej tuleji

149 KNNR N004-0412-06-01 4,000 szt

Odpowietrznik automatyczny fi 15

150 KNNR N004-0106-03-00 4,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25

151 KNNR N004-0106-02-00 4,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20

152 KNNR N004-0106-01-00 4,000 metr

Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 15

153 KNNR N004-0405-04-00 4,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 18

154 KNNR N004-0405-05-00 4,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 22

155 KNNR N004-0405-06-00 14,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 28

156 KNNR N004-0405-07-00 12,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 35

157 KNNR N004-0405-08-00 4,000 metr

Rurociąg miedziany lutowany na ścianach fi 42

158 KNNR N004-0406-02-00 50,000 metr

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

159 KNNR N004-0529-02-00 1,000 szt

Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi

160 KNR 216-13-10-02-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 15 otuliną gr 30 mm

161 KNR 216-13-10-03-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 20 otuliną gr 30 mm

162 KNR 216-13-10-04-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 25 otuliną gr 30 mm

163 KNR 216-13-10-02-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 18 otuliną gr 30 mm

164 KNR 216-13-10-03-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 22 otuliną gr 30 mm

165 KNR 216-13-10-04-02 14,000 metr

Izolacja rury fi 28 otuliną gr 30 mm

166 KNR 216-13-10-05-02 12,000 metr

Izolacja rury fi 35 otuliną gr 30 mm

167 KNR 216-13-10-06-02 4,000 metr

Izolacja rury fi 44 otuliną gr 30 mm

8 Wentylacja

168 KNNR N005-0410-02-00 3,000 szt

Montaż wentylatora łazienkowego

169 KNNR N005-0410-02-00 3,000 szt

Montaż wentylatora kuchennego CK-35N

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


