10,20

— ZASYPKA - WYPELNIENIE

H- zmienne

(kamien tamany stabilizowany
mechanicznie 0-31,5mm)

ZASYPKA - WYPELNIENIE

{grunt piaszczysty)
amin = 0,99 wg Proctora

ZASYPKA PIASKOWA - gr. 30cm

[piasek Sredni)
amin = 0,99 wg Procfora

ZASYPKA PIASKOWA -

0,15 D |

— wypetnienie wokot rury

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15cm

1,75

UWAGA!

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII ,

WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM

WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118

USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

Projekt przebudowy przewodu wodociggowego w ulicy

Debowej oraz budowy sieci wodociggowej w ulicy

INWESTYCJA
Kasztanowej i Lipowej w Czapurach, gm. Mosina.
IWESTOR GMINA MOSINA
pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
SIEC WODOCIAGOWA
OBIEKT sie: 235/6; 236/1; 237/4; 239/24; 239/26; 235/79,
ark.: 12, obreb: Czapury, m. Czapury, gm. Mosina
ZESPOL
o rooms
PROJEKTOWAL: magr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04
mgr inz. Matgorzata Widomska W
OPRACOWAL: (\
inz. Karina Materna g ‘; |
OPRACOWAL:
TRESC RYS. Przekrodj przez wykop
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DATA 07.2019 R Ry
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